
（補助）

As/Con As版 684.40

舗装版切断工 t=15cm以下 ｍ 728.60 729 Con版 44.20

As/Con As版 14.00

舗装版切断工 15cm＜t≦30cm ｍ 14.00 14 Con版 0.00

舗装版 As・Con As版 0.00

直接掘削積込工 t=15cm以下 ㎡ 　　　　　　　－ Con版 0.00

舗装版 As・Con As版 26.19

直接掘削積込工 t=15cm以下 ㎡ 46.08 46 Con版 19.89

舗装版 As・Con As版 272.82

直接掘削積込工 t=15cm以下 ㎡ 272.82 273 Con版 0.00

舗装版 As・Con As版 0.00

直接掘削積込工 t=15cm以下 ㎡ 　　　　　　　－ Con版 0.00

舗装版 As・Con As版 0.00

破砕・掘削積込工 15cm＜t≦35cm ㎡ 　　　　　　　－ Con版 0.00

舗装版 As・Con As版 0.00

破砕・掘削積込工 15cm＜t≦35cm ㎡ 　　　　　　　－ Con版 0.00

舗装版 As・Con As版 6.30

破砕・掘削積込工 15cm＜t≦35cm ㎡ 6.30 6 Con版 0.00

舗装版 As・Con As版 0.00

破砕・掘削積込工 15cm＜t≦35cm ㎡ 　　　　　　　－ Con版 0.00

　　　　　　　－

　　　　　　　－

　　　　　　　－

As版 0.00

　　　　　　　－ Con版 0.00

機械掘削工 ｍ
3

　　　　　　　－

機械掘削工 ｍ
3

102.60 100

機械掘削工 ｍ
3

749.50 750

機械掘削工 ｍ
3

　　　　　　　－

機械埋戻工 流用土 ｍ
3

　　　　　　　－

機械埋戻工 流用土 ｍ
3

79.90 80

機械埋戻工 流用土 ｍ
3

537.98 540

機械埋戻工 流用土 ｍ
3

　　　　　　　－

機械埋戻工 再生砕石 ｍ
3

　　　　　　　－

機械埋戻工 再生砕石 ｍ
3

51.30 50

機械埋戻工 再生砕石 ｍ
3

　　　　　　　－

管　路　土　工　集　計　表

種 別 細 別 数 量 備 考単 位 設 計 数 量名 称

1



（補助）

残土処分工 ｍ
3

　　　　　　　－

残土処分工 ｍ
3

13.82 10

残土処分工 ｍ
3

74.11 70

残土処分工 ｍ
3

77.64 80

残土処分工 ｍ
3

　　　　　　　－

As塊/Con塊 As版 0.00

残塊処分工 ｍ
3

　　　　　　　－ Con版 0.00

As塊 As版 1.05

残塊処分工 ｍ
3

1.05 1 Con版 0.00

Con塊 As版 0.00

残塊処分工 ｍ
3

1.99 2

As塊/Con塊 As版 8.96

残塊処分工 ｍ
3

8.96 9 Con版 0.00

As塊/Con塊 As版 7.59

残塊処分工 ｍ
3

7.59 8 Con版 0.00

As塊/Con塊 As版 0.00

残塊処分工 ｍ
3

　　　　　　　－ Con版 0.00

As版 7.59

建設廃材処理費 As塊/Con塊 1工区 ｍ
3

7.59 8 Con版 0.00

As版 10.01

建設廃材処理費 As塊/Con塊 2工区 ｍ
3

12.00 12 Con版 1.99

流用土運搬（往路） ｍ
3

88.78 90  79.90 / 0.9

流用土運搬（復路） ｍ
3

88.78 90

流用土運搬（往路） ｍ
3

597.75 600  537.98 / 0.9

流用土運搬（復路） ｍ
3

597.75 600

流用土運搬（往路） ｍ
3

#VALUE!

流用土運搬（復路） ｍ
3

積込工（流用） ｍ
3

686.53 690

φ100

石綿管撤去積込工 ｍ 　　　　　　　－

φ100

石綿管継手取外し工 口 　　　　　　　－

石綿管運搬工 ｍ
3

　　　　　　　－

石綿管殻処分 ｔ 　　　　　　　－

汚泥処分工 ｍ
3

0.88 0.9

設 計 数 量 備 考

管　路　土　工　集　計　表

名 称 種 別 細 別 単 位 数 量
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（補助）

硬質塩化ビニール管

布設工（人力） φ75 ｍ 181.55 182

硬質塩化ビニール管

布設工（人力） φ150 ｍ 298.10 298

硬質塩化ビニール管

布設工（人力） φ250 ｍ 　　　　　　　－

硬質塩化ビニール管

布設工（人力） φ300 ｍ 　　　　　　　－

φ150

硬質塩化ビニール管 ゴム輪受口 本 70.0 70

φ150

硬質塩化ビニール管 プレーンエンド 本 4.5 5

φ200

硬質塩化ビニール管 ゴム輪受口 本 　　　　　　　－

φ200

硬質塩化ビニール管 プレーンエンド 本 　　　　　　　－

φ250

硬質塩化ビニール管 ゴム輪受口 本 　　　　　　　－

φ250

硬質塩化ビニール管 プレーンエンド 本 　　　　　　　－

φ300

硬質塩化ビニール管 ゴム輪受口 本 　　　　　　　－

φ300

硬質塩化ビニール管 プレーンエンド 本 　　　　　　　－

ゴム輪受口

マンホール継手工 φ150 可とう継手 個 20 20

ゴム輪受口

マンホール継手工 φ200 可とう継手 個 　　　　　　　－

ゴム輪受口

マンホール継手工 φ250 可とう継手 個 　　　　　　　－

標識埋設シート ｍ 477.93 480

砂基礎工 ｍ
3

　　　　　　　－

砂基礎工 ｍ
3

15.02 20

砂基礎工 ｍ
3

107.90 110

砂基礎工 ｍ
3

　　　　　　　－

備 考

管　布　設　工　集　計　表

名 称 種 別 細 別 単 位 数 量 設 計 数 量
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（補助）

【材料費】 　　　　　　　－
Ｌ＝5.0m

硬質塩化ビニル管 ゴム輪受口直管 VPφ75 組 37 37

硬質塩化ビニール管継手 φ75　90° 個 　　　　　　　－

硬質塩化ビニール管継手 φ75　45° 個 　　　　　　　－

硬質塩化ビニール管継手 φ75　22°1/2 1/2ベント 個 　　　　　　　－

硬質塩化ビニール管継手 φ75　11°1/4 1/4ベント 個 　　　　　　　－

硬質塩化ビニール管継手 φ75　5° 5/8ベント 個 　　　　　　　－

硬質塩化ビニール管継手 φ75　H=300 Sベント 個 1 1

硬質塩化ビニール管継手 φ75　H=450 Sベント 個 7 7

硬質塩化ビニール管継手 φ75　H=600 Sベント 個 8 8

継輪 φ75 個 　　　　　　　－

片フランジ短管 L=600 個 1 1

VP用離脱防止金具 φ75用 個 31 31
メカニカル継手
フランジ短管 φ75 1号　7.5K 個 1 1

フランジ接手材 φ75 個 　　　　　　　－
φ75 

可とう管 両側フランジ型 偏心100㎜ 個 1 1

曲管 φ75 45° 個 1 1

　　　　　　　－

【労務費】 　　　　　　　－
硬質塩化ビニル管
据付工 φ75 個 　　　　　　　－
硬質塩化ビニル管
RR継手工 φ75 個 37 37
硬質塩化ビニル管
RR継手工(離脱防止金具有) φ75 個 31 31
硬質塩化ビニル管
切断工 φ75 個 13 13

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ75 個 1 1

【電気設備】 　　　　　　　－

電線管布設 FEPφ50 ｍ 17 17
2条

電線管布設 FEPφ30ｍ ｍ 17 17

　　　　　　　－

　　　　　　　－

　　　　　　　－

　　　　　　　－

　　　　　　　－

　　　　　　　－

　　　　　　　－

　　　　　　　－

　　　　　　　－

圧　送　管　管　材　労　務　集　計　表

名 称 種 別 細 別 単 位 数 量 設 計 数 量 備 考
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（補助）

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝2.0ｍ以下 ｍ 22.10 22

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝2.5ｍ以下 ｍ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝3.0ｍ以下 ｍ 29.10 29

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝3.5ｍ以下 ｍ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝3.8ｍ以下 ｍ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝2.0ｍ以下 ｍ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝2.5ｍ以下 ｍ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝3.0ｍ以下 ｍ 142.40 142

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝3.5ｍ以下 ｍ 14.50 15

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝3.8ｍ以下 ｍ 99.30 99

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝2.0ｍ以下 ｍ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝2.5ｍ以下 ｍ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝3.0ｍ以下 ｍ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝3.5ｍ以下 ｍ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝3.8ｍ以下 ｍ 　　　　　　　－

軽量金属支保材 Ｗ＝0.85ｍ

設置撤去工 ３段 ｍ 99.30 99

軽量金属支保材 Ｗ＝0.85ｍ

設置撤去工 ２段 ｍ 186.00 186

軽量金属支保材 Ｗ＝0.85ｍ

設置撤去工 １段 ｍ 22.10 22

素掘 ｍ 182.60 183

土　留　工　集　計　表

名 称 設 計 数 量 備 考種 別 細 別 単 位 数 量
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（補助）

Ｔ－２５

マンホール蓋 ノンスリップ 組 4 4

Ｔ－１４

マンホール蓋 ノンスリップ 組 6 6 内デザイン蓋1組

調整モルタル ２０㎜～７０㎜ 箇所 10 10

調整リング ５０㎜ 個 4 4

調整リング １００㎜ 個 2 2

調整リング １５０㎜ 個 　　　　　　　－

斜壁ブロック ３００㎜ 個 6 6

斜壁ブロック ４５０㎜ 個 4 4

斜壁ブロック ６００㎜ 個 　　　　　　　－

直壁ブロック ３００㎜ 個 1 1

直壁ブロック ６００㎜ 個 3 3

直壁ブロック ９００㎜ 個 1 1

直壁ブロック １２００㎜ 個 1 1

直壁ブロック １５００㎜ 個 1 1

直壁ブロック １８００㎜ 個 　　　　　　　－

躯体ブロック ６００㎜ 個 　　　　　　　－

躯体ブロック ９００㎜ 個 　　　　　　　－

躯体ブロック １２００㎜ 個 2 2

躯体ブロック １５００㎜ 個 　　　　　　　－

躯体ブロック １８００㎜ 個 8 8

底版ブロック ｈ＝１３０㎜ 個 10 10

削孔工 φ１００㎜ 箇所 　　　　　　　－

削孔工 φ１５０㎜ 箇所 13 13

削孔工 φ２００㎜ 箇所 　　　　　　　－

備 考

１号組立マンホール工　集　計　表

名 称 種 別 細 別 単 位 数 量 設 計 数 量
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（補助）

削孔工 φ２５０㎜ 箇所 　　　　　　　－

インバート工有

底部工 基礎工有 箇所 9 9

底部工 基礎工のみ 箇所 1 1

底部工 インバートのみ 箇所 　　　　　　　－

人孔深

ブロック据付工 ３．０ｍ以下 組立式 箇所 7 7

人孔深

ブロック据付工 ３．０ｍ～４．０ｍ 組立式 箇所 3 3

同径支管 φ１５０×１５０ 個 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

副管径

副管取付工 φ１００㎜ 150-1 箇所 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

副管径

副管取付工 φ１００㎜ 150-2 箇所 1 1

名 称 種 別 細 別 単 位 数 量 設 計 数 量 備 考

１号組立マンホール工　集　計　表
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（補助）

Ｔ－２５
耐腐食型マンホール蓋 亀山市型 φ600 組 　　　　　　　－

Ｔ－１４
耐腐食型マンホール蓋 亀山市型 φ600 組 1 1

親子蓋
耐腐食型マンホール蓋 亀山市型 φ900－600 組 　　　　　　　－

調整モルタル ２０㎜～７０㎜ 箇所 1 1

調整リング ５０㎜ φ900 個 　　　　　　　－

調整リング １００㎜ φ900 個 1 1

調整リング １5０㎜ φ900 個 1 1

個 　　　　　　　－

頂版ブロック 120㎜ 個 1 1

個 　　　　　　　－

直壁ブロック ３００㎜ φ900 個 1 1

直壁ブロック ６００㎜ φ900 個 　　　　　　　－

直壁ブロック ９００㎜ φ900 個 　　　　　　　－

直壁ブロック １２００㎜ φ900 個 　　　　　　　－

躯体ブロック ６００㎜ φ900 個 　　　　　　　－

躯体ブロック ９００㎜ φ900 個 　　　　　　　－

躯体ブロック １２００㎜ φ900 個 　　　　　　　－

躯体ブロック １5００㎜ φ900 個 　　　　　　　－

底版ブロック ｈ＝９０㎜ φ1060 個 1 1

サイド付梯子 Ｌ＝９００㎜ FRP製 個 　　　　　　　－

サイド付梯子 Ｌ＝１５００㎜ FRP製 個 　　　　　　　－

サイド付梯子 Ｌ＝１８００㎜ FRP製 個 　　　　　　　－
（φ75用）

削孔工 ～φ２０２㎜ 箇所 1 1
（φ150用）

削孔工 ～φ２０２㎜ 箇所 1 1

削孔工 ～φ２５８㎜ 箇所 　　　　　　　－
ゴム輪受口

マンホール継手工 φ７５ 可とう継手 個 　　　　　　　－
ゴム輪受口

マンホール継手工 φ1５０ 可とう継手 個 1 1

底部工 インバートのみ 個 　　　　　　　－

底部工 基礎工のみ 個 　　　　　　　－

底部工 基礎工・インバート 箇所 1 1
人孔深

ブロック据付工 ３．０ｍ以下 レジン式 箇所 1 1
人孔深

ブロック据付工 ３．０ｍ超４．０ｍ以下 レジン式 箇所 　　　　　　　－

飛散防止板A(SUS)　点検孔付 φ１００（φ７５兼用） 1000Lまで 枚 1 1
延長部材

飛散防止板B(SUS)　点検孔無 φ１００（φ７５兼用） 500Lまで 枚 　　　　　　　－

単 位

１号組立レジンマンホール工　集　計　表　

備 考名 称 種 別 細 別 数 量 設 計 数 量

8



（補助）

Ｔ－２５
耐腐食型マンホール蓋 亀山市型 φ600 組 　　　　　　　－

Ｔ－１４
耐腐食型マンホール蓋 亀山市型 φ600 組 　　　　　　　－

親子蓋
耐腐食型マンホール蓋 ノンスリップ型 φ900－600 組 1 1

調整モルタル ２０㎜～７０㎜ 箇所 1 1

調整リング ５０㎜ φ1200 個 1 1

調整リング １００㎜ φ900 個 　　　　　　　－

調整リング １5０㎜ φ900 個 　　　　　　　－

頂版ブロック １３０㎜ φ900 個 1 1

直壁ブロック ３００㎜ φ1200 個 　　　　　　　－

直壁ブロック ６００㎜ φ1200 個 　　　　　　　－

直壁ブロック ９００㎜ φ1200 個 　　　　　　　－

直壁ブロック １２００㎜ φ1200 個 　　　　　　　－

直壁ブロック １５００㎜ φ1200 個 2 2

直壁ブロック １８００㎜ φ1200 個 　　　　　　　－

躯体ブロック ６００㎜ φ1200 個 　　　　　　　－

躯体ブロック ９００㎜ φ1200 個 　　　　　　　－

躯体ブロック １２００㎜ φ1200 個 　　　　　　　－

躯体ブロック １５００㎜ φ1200 個 　　　　　　　－

躯体ブロック １８００㎜ φ1200 個 1 1

底版ブロック ｈ＝１６０㎜ φ1360 個 1 1

サイド付梯子 Ｌ＝９００㎜ FRP製 個 　　　　　　　－

サイド付梯子 Ｌ＝１５００㎜ FRP製 個 　　　　　　　－

サイド付梯子 Ｌ＝１８００㎜ FRP製 個 　　　　　　　－
（φ75用）

削孔工 ～φ２０２㎜ 箇所 1 1
（φ150用）

削孔工 ～φ２０２㎜ 箇所 2 2

削孔工 ～φ２５８㎜ 箇所 　　　　　　　－
ゴム輪受口

マンホール継手工 φ７５ 可とう継手 個 　　　　　　　－
ゴム輪受口

マンホール継手工 φ1５０ 可とう継手 個 2 2

底部工 インバートのみ 個 　　　　　　　－

底部工 基礎工のみ 個 1 1

底部工 基礎工・インバート 箇所 　　　　　　　－
人孔深

ブロック据付工 5ｍ超6ｍ以下 レジン式 箇所 1 1

飛散防止板A(SUS)　点検孔付 φ１００（φ７５兼用） 1000Lまで 枚 2 2
延長部材

飛散防止板B(SUS)　点検孔無 φ１００（φ７５兼用） 1000Lまで 枚 4 4

FRP中間スラブ 2号マンホール用 FRP製 式 1 1

単 位

２号組立レジンマンホール工　集　計　表

備 考名 称 種 別 細 別 数 量 設 計 数 量
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（補助）

歩道部

表層工 ｔ＝3㎝ 密粒度Ａｓ（13） ㎡ 15.97 16

歩道部

路盤工 ｔ＝10㎝ RC－40 ㎡ 15.97 16

車道部

表層工 ｔ＝3㎝ 密粒度Ａｓ（13） ㎡ 257.94 258

車道部 車道部：6.3㎡

表層工 ｔ＝5㎝ 密粒度Ａｓ（13） ㎡ 45.00 45 路肩部：45.0㎡

車道部

表層工 ｔ＝5㎝ 密粒度Ａｓ（13） ㎡ 6.30 6

車道部

表層工 ｔ＝5㎝ 密粒度Ａｓ（20） ㎡ 　　　　　　　－

車道部

基層工 ｔ＝5㎝ 粗粒度Ａｓ（20） ㎡ 6.30 6

車道部

基層工 ｔ＝5㎝ 粗粒度Ａｓ（20） ㎡ 　　　　　　　－ 改質Ⅱ型

車道部

路盤工 ｔ＝10㎝ C－40 ㎡ 　　　　　　　－

車道部

路盤工 ｔ＝16㎝ RC－40 ㎡ 238.05 238

車道部

路盤工 ｔ＝17㎝ RC－40 ㎡ 19.89 20

車道部

上層路盤工 ｔ＝10㎝ 瀝青安定処理 ㎡ 　　　　　　　－

車道部

路盤工 ｔ＝29㎝ RC－40 ㎡ 45.00 45

車道部

路盤工 ｔ＝39㎝ 瀝青安定処理 ㎡ 6.30 6

車道部

上層路盤工 ｔ＝15㎝ M－30 ㎡ 　　　　　　　－

車道部

上層路盤工 ｔ＝17㎝ M－30 ㎡ 　　　　　　　－

車道部

下層路盤工 ｔ＝10㎝ RC－40 ㎡ 　　　　　　　－

車道部

下層路盤工 ｔ＝14㎝ RC－40 ㎡ 　　　　　　　－

車道部

下層路盤工 ｔ＝15㎝ RC－40 ㎡ 　　　　　　　－

舗　装　仮　復　旧　工　集　計　表

名 称 種 別 細 別 単 位 数 量 設 計 数 量 備 考
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（補助）

汚水桝設置工 塩ビ製ます 箇所 5 5

汚水桝設置工 鋳鉄製ます 箇所 　　　　　　　－

メカロック支管同等品 塩ビ管用

支管取付工 90°MLV 箇所 5 5

管径

取付管工 φ100㎜ A1-2 箇所 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

管径

取付管工 φ100㎜ A1-4 箇所 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

管径

取付管工 φ100㎜ A1-5 箇所 2 2

管径

取付管工 φ100㎜ A1-7 箇所 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

管径

取付管工 φ100㎜ A2-8 箇所 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

管径

取付管工 φ100㎜ B1-2 箇所 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

管径

取付管工 φ100㎜ B2-2 箇所 3 3

管径

取付管工 φ100㎜ B1-5 箇所 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

管径

取付管工 φ100㎜ B2-1 箇所 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

管径

取付管工 φ100㎜ B2-5 箇所 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

汚水桝・取付管設置工　集　計　表

名 称 種 別 細 別 単 位 数 量 設 計 数 量 備 考
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（補助）

区 画 線 工

白 色 ・ 実 線 t=15cm ｍ 1

白 色 ・ ゼ ブ ラ t=45cm ｍ 20

白 色

矢 印 ・ 記 号 ・ 文 字 t=15cm換算 ｍ 85

黄 色 ・ 実 線 t=15cm ｍ 1

既設小口径人孔撤去 式 1

付  帯  工  集  計  表

名　　　称 種　　別 細　　別 単 位 数　　量 備　　考設 計 数 量

既設構造物
撤去工

12



単　　位 数　　量 備　　考

鋼製ケーシング圧入掘削 φ1800ｍｍ ｍ 6.26

粘性土 N≦5 ｍ 5.11

5＜N≦30 ｍ

砂質土 N≦30 ｍ

30＜N≦50 ｍ

50＜N ｍ

砂礫土 N≦30 ｍ 1.15

30＜N≦50 ｍ

50＜N ｍ

粗石混じり土 ｍ

巨石混じり土 ｍ

ケーシング溶接工 箇所 2.00

ケーシング引き上げ工 ｍ 0.90 （１箇所）

ケーシング撤去工 箇所 1.00

ケーシング切断工 ｍ 11.30

底盤コンクリート工 30-18-25（20） 箇所 1.00 (2.5 m3)

圧入掘削設備 回 1.00

鋼製ケーシング残置 鋼製ケーシングφ1800　t=12mm ｍ (4.10)

仮設ケーシング損料など φ1800ｍｍ 式 1.00

立坑排水 箇所 1.00

排水運搬処理 箇所 1.00

スライム処理工 箇所 1.00

泥水処分量 ｍ3 1.00

発生土処分工 ｍ3 16.50

鏡切り工 m 1.67

スクラップ ｔ 0.79

舗装切断工 t<15cm m 6.70

舗装破砕工 t<15cm m2 3.39

As殻処分工 m3 0.10

埋め戻し工 無筋コンクリート　24-12-25(20) m3 4.74

RC-40 m3 1.93

仮復旧工 m2 3.39

円形覆工板設置工 φ1800mm用 式 1.00 設置、撤去、開閉

鋼製ケーシング立坑数量総括表

工　　種 形状寸法

13



（補助）

交 通 誘 導 員 Ａ 人

交 通 誘 導 員 Ｂ 人

仮　設　工   数 量 集 計 表

工  種 名  称 規  格 単 位 数  量 摘  要

14



（補助）

事業損失防止施設費

家 屋 調 査 木造 棟 1

家 屋 調 査 外柵 棟 1

事業損失防止施設費    数  量  集  計  表

工  種 名  称 規  格 単 位 数  量 摘  要

15



（補助）

技 術 管 理 費

本管テレビカメラ調査工 小中口径 ｍ 105

技 術 管 理 費 数 量 集 計 表

工  種 名  称 規  格 単 位 数  量 摘  要

16



（単独）

As/Con As版 237.20

舗装版切断工 t=15cm以下 ｍ 321.60 322 Con版 84.40

As/Con As版 0.00

舗装版切断工 15cm＜t≦30cm ｍ 　　　　　　　－ Con版 0.00

舗装版 As・Con As版 0.00

直接掘削積込工 t=15cm以下 ㎡ 　　　　　　　－ Con版 0.00

舗装版 As・Con As版 0.00

直接掘削積込工 t=15cm以下 ㎡ 37.98 38 Con版 37.98

舗装版 As・Con As版 106.74

直接掘削積込工 t=15cm以下 ㎡ 106.74 107 Con版 0.00

舗装版 As・Con As版 0.00

直接掘削積込工 t=15cm以下 ㎡ 　　　　　　　－ Con版 0.00

舗装版 As・Con As版 0.00

破砕・掘削積込工 15cm＜t≦35cm ㎡ 　　　　　　　－ Con版 0.00

舗装版 As・Con As版 0.00

破砕・掘削積込工 15cm＜t≦35cm ㎡ 　　　　　　　－ Con版 0.00

舗装版 As・Con As版 0.00

破砕・掘削積込工 15cm＜t≦35cm ㎡ 　　　　　　　－ Con版 0.00

舗装版 As・Con As版 0.00

破砕・掘削積込工 15cm＜t≦35cm ㎡ 　　　　　　　－ Con版 0.00

　　　　　　　－

　　　　　　　－

　　　　　　　－

As版 0.00

　　　　　　　－ Con版 0.00

機械掘削工 ｍ
3

　　　　　　　－

機械掘削工 ｍ
3

59.30 60

機械掘削工 ｍ
3

202.90 200

機械掘削工 ｍ
3

　　　　　　　－

機械埋戻工 流用土 ｍ
3

　　　　　　　－

機械埋戻工 流用土 ｍ
3

41.70 40

機械埋戻工 流用土 ｍ
3

101.90 100

機械埋戻工 流用土 ｍ
3

　　　　　　　－

機械埋戻工 再生砕石 ｍ
3

　　　　　　　－

機械埋戻工 再生砕石 ｍ
3

45.00 50

機械埋戻工 再生砕石 ｍ
3

　　　　　　　－

管　路　土　工　集　計　表

種 別 細 別 数 量 備 考単 位 設 計 数 量名 称

17



（単独）

残土処分工 ｍ
3

　　　　　　　－

残土処分工 ｍ
3

12.97 10

残土処分工 ｍ
3

70.52 70

残土処分工 ｍ
3

19.16 20

残土処分工 ｍ
3

　　　　　　　－

As塊/Con塊 As版 0.00

残塊処分工 ｍ
3

　　　　　　　－ Con版 0.00

As塊 As版 0.00

残塊処分工 ｍ
3

　　　　　　　－ Con版 0.00

Con塊 As版 0.00

残塊処分工 ｍ
3

3.80 4

As塊/Con塊 As版 2.37

残塊処分工 ｍ
3

2.37 2 Con版 0.00

As塊/Con塊 As版 3.20

残塊処分工 ｍ
3

3.20 3 Con版 0.00

As塊/Con塊 As版 0.00

残塊処分工 ｍ
3

　　　　　　　－ Con版 0.00

As版 3.20

建設廃材処理費 As塊/Con塊 1工区 ｍ
3

3.20 3 Con版 0.00

As版 2.37

建設廃材処理費 As塊/Con塊 2工区 ｍ
3

6.17 6 Con版 3.80

流用土運搬（往路） ｍ
3

46.33 50  41.70 / 0.9

流用土運搬（復路） ｍ
3

46.33 50

流用土運搬（往路） ｍ
3

113.22 110  101.90 / 0.9

流用土運搬（復路） ｍ
3

113.22 110

流用土運搬（往路） ｍ
3

#VALUE!

流用土運搬（復路） ｍ
3

積込工（流用） ｍ
3

159.55 160

φ100

石綿管撤去積込工 ｍ 　　　　　　　－

φ100

石綿管継手取外し工 口 　　　　　　　－

石綿管運搬工 ｍ
3

　　　　　　　－

石綿管殻処分 ｔ 　　　　　　　－

汚泥処分工 ｍ
3

0.42 0.4

設 計 数 量 備 考

管　路　土　工　集　計　表

名 称 種 別 細 別 単 位 数 量
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（単独）

硬質塩化ビニール管

布設工（人力） φ75 ｍ 　　　　　　　－

硬質塩化ビニール管

布設工（人力） φ150 ｍ 156.30 156

硬質塩化ビニール管

布設工（人力） φ250 ｍ 　　　　　　　－

硬質塩化ビニール管

布設工（人力） φ300 ｍ 　　　　　　　－

φ150

硬質塩化ビニール管 ゴム輪受口 本 36.0 36

φ150

硬質塩化ビニール管 プレーンエンド 本 3.1 4

φ200

硬質塩化ビニール管 ゴム輪受口 本 　　　　　　　－

φ200

硬質塩化ビニール管 プレーンエンド 本 　　　　　　　－

φ250

硬質塩化ビニール管 ゴム輪受口 本 　　　　　　　－

φ250

硬質塩化ビニール管 プレーンエンド 本 　　　　　　　－

φ300

硬質塩化ビニール管 ゴム輪受口 本 　　　　　　　－

φ300

硬質塩化ビニール管 プレーンエンド 本 　　　　　　　－

ゴム輪受口

マンホール継手工 φ150 可とう継手 個 7 7

ゴム輪受口

マンホール継手工 φ200 可とう継手 個 　　　　　　　－

ゴム輪受口

マンホール継手工 φ250 可とう継手 個 　　　　　　　－

標識埋設シート ｍ 155.55 160

砂基礎工 ｍ
3

　　　　　　　－

砂基礎工 ｍ
3

12.64 10

砂基礎工 ｍ
3

35.15 40

砂基礎工 ｍ
3

　　　　　　　－

備 考

管　布　設　工　集　計　表

名 称 種 別 細 別 単 位 数 量 設 計 数 量
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（単独）

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝2.0ｍ以下 ｍ 42.20 42

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝2.5ｍ以下 ｍ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝3.0ｍ以下 ｍ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝3.5ｍ以下 ｍ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝3.8ｍ以下 ｍ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝2.0ｍ以下 ｍ 72.40 72

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝2.5ｍ以下 ｍ 15.50 16

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝3.0ｍ以下 ｍ 30.70 31

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝3.5ｍ以下 ｍ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝3.8ｍ以下 ｍ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝2.0ｍ以下 ｍ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝2.5ｍ以下 ｍ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝3.0ｍ以下 ｍ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝3.5ｍ以下 ｍ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板 両側

設置撤去工 Ｈ＝3.8ｍ以下 ｍ 　　　　　　　－

軽量金属支保材 Ｗ＝0.85ｍ

設置撤去工 ３段 ｍ 　　　　　　　－

軽量金属支保材 Ｗ＝0.85ｍ

設置撤去工 ２段 ｍ 46.20 46

軽量金属支保材 Ｗ＝0.85ｍ

設置撤去工 １段 ｍ 114.60 115

素掘 ｍ 　　　　　　　－

土　留　工　集　計　表

名 称 設 計 数 量 備 考種 別 細 別 単 位 数 量
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（単独）

Ｔ－２５

マンホール蓋 ノンスリップ 組 2 2

Ｔ－１４

マンホール蓋 ノンスリップ 組 3 3 内デザイン蓋1組

調整モルタル ２０㎜～７０㎜ 箇所 5 5

調整リング ５０㎜ 個 2 2

調整リング １００㎜ 個 3 3

調整リング １５０㎜ 個 　　　　　　　－

斜壁ブロック ３００㎜ 個 2 2

斜壁ブロック ４５０㎜ 個 3 3

斜壁ブロック ６００㎜ 個 　　　　　　　－

直壁ブロック ３００㎜ 個 1 1

直壁ブロック ６００㎜ 個 　　　　　　　－

直壁ブロック ９００㎜ 個 　　　　　　　－

直壁ブロック １２００㎜ 個 　　　　　　　－

直壁ブロック １５００㎜ 個 　　　　　　　－

直壁ブロック １８００㎜ 個 　　　　　　　－

躯体ブロック ６００㎜ 個 　　　　　　　－

躯体ブロック ９００㎜ 個 1 1

躯体ブロック １２００㎜ 個 2 2

躯体ブロック １５００㎜ 個 1 1

躯体ブロック １８００㎜ 個 1 1

底版ブロック ｈ＝１３０㎜ 個 5 5

削孔工 φ１００㎜ 箇所 　　　　　　　－

削孔工 φ１５０㎜ 箇所 2 2

削孔工 φ２００㎜ 箇所 　　　　　　　－

備 考

１号組立マンホール工　集　計　表

名 称 種 別 細 別 単 位 数 量 設 計 数 量
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（単独）

削孔工 φ２５０㎜ 箇所 　　　　　　　－

インバート工有

底部工 基礎工有 箇所 5 5

底部工 基礎工のみ 箇所 　　　　　　　－

底部工 インバートのみ 箇所 　　　　　　　－

人孔深

ブロック据付工 ３．０ｍ以下 組立式 箇所 5 5

人孔深

ブロック据付工 ３．０ｍ～４．０ｍ 組立式 箇所 　　　　　　　－

同径支管 φ１５０×１５０ 個 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

副管径

副管取付工 φ１００㎜ 150-1 箇所 1 1

副管径

副管取付工 φ１００㎜ 150-2 箇所 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

名 称 種 別 細 別 単 位 数 量 設 計 数 量 備 考

１号組立マンホール工　集　計　表
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（単独）

歩道部

表層工 ｔ＝3㎝ 密粒度Ａｓ（13） ㎡ 22.50 23

歩道部

路盤工 ｔ＝10㎝ RC－40 ㎡ 22.50 23

車道部

表層工 ｔ＝3㎝ 密粒度Ａｓ（13） ㎡ 97.02 97

車道部 車道部：6.3㎡

表層工 ｔ＝5㎝ 密粒度Ａｓ（13） ㎡ 25.20 25 路肩部：45.0㎡

車道部

表層工 ｔ＝5㎝ 密粒度Ａｓ（13） ㎡ 　　　　　　　－

車道部

表層工 ｔ＝5㎝ 密粒度Ａｓ（20） ㎡ 　　　　　　　－

車道部

基層工 ｔ＝5㎝ 粗粒度Ａｓ（20） ㎡ 　　　　　　　－

車道部

基層工 ｔ＝5㎝ 粗粒度Ａｓ（20） ㎡ 　　　　　　　－ 改質Ⅱ型

車道部

路盤工 ｔ＝10㎝ C－40 ㎡ 　　　　　　　－

車道部

路盤工 ｔ＝16㎝ RC－40 ㎡ 59.04 59

車道部

路盤工 ｔ＝17㎝ RC－40 ㎡ 37.98 38

車道部

上層路盤工 ｔ＝10㎝ 瀝青安定処理 ㎡ 　　　　　　　－

車道部

路盤工 ｔ＝29㎝ RC－40 ㎡ 25.20 25

車道部

路盤工 ｔ＝39㎝ 瀝青安定処理 ㎡ 　　　　　　　－

車道部

上層路盤工 ｔ＝15㎝ M－30 ㎡ 　　　　　　　－

車道部

上層路盤工 ｔ＝17㎝ M－30 ㎡ 　　　　　　　－

車道部

下層路盤工 ｔ＝10㎝ RC－40 ㎡ 　　　　　　　－

車道部

下層路盤工 ｔ＝14㎝ RC－40 ㎡ 　　　　　　　－

車道部

下層路盤工 ｔ＝15㎝ RC－40 ㎡ 　　　　　　　－

舗　装　仮　復　旧　工　集　計　表

名 称 種 別 細 別 単 位 数 量 設 計 数 量 備 考

23



（単独）

汚水桝設置工 塩ビ製ます 箇所 7 7

汚水桝設置工 鋳鉄製ます 箇所 　　　　　　　－

メカロック支管同等品 塩ビ管用

支管取付工 90°MLV 箇所 7 7

管径

取付管工 φ100㎜ A1-2 箇所 1 1

管径

取付管工 φ100㎜ A1-4 箇所 1 1

管径

取付管工 φ100㎜ A1-5 箇所 1 1

管径

取付管工 φ100㎜ A1-7 箇所 1 1

管径

取付管工 φ100㎜ A2-8 箇所 1 1

管径

取付管工 φ100㎜ B1-2 箇所 1 1

管径

取付管工 φ100㎜ B2-2 箇所 1 1

管径

取付管工 φ100㎜ B1-5 箇所 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

管径

取付管工 φ100㎜ B2-1 箇所 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

管径

取付管工 φ100㎜ B2-5 箇所 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

汚水桝・取付管設置工　集　計　表

名 称 種 別 細 別 単 位 数 量 設 計 数 量 備 考
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（単独）

区 画 線 工

白 色 ・ ゼ ブ ラ t=45cm ｍ 5

白 色

矢 印 ・ 記 号 ・ 文 字 t=15cm換算 ｍ 19

レール撤去・再設置 ｍ 28

単 位 数　　量 備　　考設 計 数 量

防護柵設置工

付  帯  工  集  計  表

名　　　称 種　　別 細　　別
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（単独）

交 通 誘 導 員 Ａ 人

交 通 誘 導 員 Ｂ 人

仮　設　工    数 量 集 計 表

工  種 名  称 規  格 単 位 数  量 摘  要
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（単独）

事業損失防止施設費

家 屋 調 査 木造 棟 1

家 屋 調 査 外柵 棟 1

事業損失防止施設費    数  量  集  計  表

工  種 名  称 規  格 単 位 数  量 摘  要
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（単独）

技 術 管 理 費

本管テレビカメラ調査工 小中口径 ｍ 53

技 術 管 理 費 数 量 集 計 表

工  種 名  称 規  格 単 位 数  量 摘  要
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舗装版切断工 100.00 127.80 500.80 728.60 106.00 215.60 321.60

舗装版切断工 14.00 14.00 　　　　　　　－

舗装版

直接掘削積込工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

舗装版

直接掘削積込工 46.08 46.08 37.98 37.98

舗装版

直接掘削積込工 45.00 48.54 179.28 272.82 47.70 59.04 106.74

舗装版

直接掘削積込工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

舗装版

破砕・掘削積込工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

舗装版

破砕・掘削積込工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

舗装版

破砕・掘削積込工 6.30 6.30 　　　　　　　－

舗装版

破砕・掘削積込工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

　　　　　　　－ 　　　　　　　－

　　　　　　　－ 　　　　　　　－

　　　　　　　－ 　　　　　　　－

　　　　　　　－ 　　　　　　　－

機械掘削工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

機械掘削工 102.60 102.60 59.30 59.30

機械掘削工 138.00 34.60 576.90 749.50 71.30 131.60 202.90

機械掘削工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

機械埋戻工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

機械埋戻工 79.90 79.90 41.70 41.70

機械埋戻工 57.50 -4.12 484.60 537.98 0.70 101.20 101.90

機械埋戻工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

機械埋戻工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

機械埋戻工 51.30 51.30 45.00 45.00

機械埋戻工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

③ ④

管　路　土　工　集　計　表

単独合計② 補助合計①名 称 ① ② ③ ④
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残土処分工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

残土処分工 13.82 13.82 12.97 12.97

残土処分工 74.11 74.11 70.52 70.52

残土処分工 39.18 38.46 77.64 19.16 19.16

残土処分工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

残塊処分工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

残塊処分工 1.05 1.05 　　　　　　　－

残塊処分工 1.99 1.99 3.80 3.80

残塊処分工 1.78 7.18 8.96 2.37 2.37

残塊処分工 7.59 7.59 3.20 3.20

残塊処分工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

建設廃材処理費 7.59 7.59 3.20 3.20

建設廃材処理費 1.78 10.22 12.00 6.17 6.17

流用土運搬（往路） 88.78 88.78 46.33 46.33

流用土運搬（復路） 88.78 88.78 46.33 46.33

流用土運搬（往路） 63.89 -4.58 538.44 597.75 0.78 112.44 113.22

流用土運搬（復路） 63.89 -4.58 538.44 597.75 0.78 112.44 113.22

流用土運搬（往路）

流用土運搬（復路）

積込工（流用） 63.89 -4.58 627.22 686.53 0.78 158.77 159.55

石綿管撤去積込工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

石綿管継手取外し工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

石綿管運搬工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

石綿管殻処分 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

汚泥処分工 0.88 0.88 0.42 0.42

　　　　　　　－ 　　　　　　　－

名 称 ① ②

管　路　土　工　集　計　表

④ 単独合計③ ④ 補助合計 ① ② ③
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硬質塩化ビニール管

布設工（人力） 181.55 181.55 　　　　　　　－

硬質塩化ビニール管

布設工（人力） 55.20 242.90 298.10 52.10 104.20 156.30

硬質塩化ビニール管

布設工（人力） 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

硬質塩化ビニール管

布設工（人力） 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

硬質塩化ビニール管 52.00 228.00 70.00 48.00 96.00 36.00

硬質塩化ビニール管 3.20 14.90 4.53 4.10 8.20 3.08

硬質塩化ビニール管 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

硬質塩化ビニール管 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

硬質塩化ビニール管 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

硬質塩化ビニール管 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

硬質塩化ビニール管 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

硬質塩化ビニール管 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

マンホール継手工 4 16 20 1 6 7

マンホール継手工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

マンホール継手工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

標識埋設シート 54.90 181.38 241.65 477.93 51.95 103.60 155.55

砂基礎工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

砂基礎工 15.02 15.02 12.64 12.64

砂基礎工 16.86 31.85 59.19 107.90 15.96 19.19 35.15

砂基礎工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

④ 単独合計補助合計 ① ② ③① ② ③ ④名 称

管　布　設　工　集　計　表
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（補助）

【材料費】 　　　　　　　－

硬質塩化ビニル管 ゴム輪受口直管 37 37

硬質塩化ビニール管継手 φ75　90° 　　　　　　　－

硬質塩化ビニール管継手 φ75　45° 　　　　　　　－

硬質塩化ビニール管継手 φ75　22°1/2 　　　　　　　－

硬質塩化ビニール管継手 φ75　11°1/4 　　　　　　　－

硬質塩化ビニール管継手 φ75　5° 　　　　　　　－

硬質塩化ビニール管継手 φ75　H=300 1 1

硬質塩化ビニール管継手 φ75　H=450 7 7

硬質塩化ビニール管継手 φ75　H=600 8 8

継輪 φ75 　　　　　　　－

片フランジ短管 L=600 1 1

VP用離脱防止金具 φ75用 31 31
メカニカル継手
フランジ短管 φ75 1 1

フランジ接手材 φ75 　　　　　　　－

可とう管 両側フランジ型 1 1

曲管 φ75 1 1

　　　　　　　－

【労務費】 　　　　　　　－

据付工 φ75 　　　　　　　－

RR継手工 φ75 37 37

RR継手工(離脱防止金具有) φ75 31 31

切断工 φ75 13 13

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ75 1 1

【電気設備】 　　　　　　　－

電線管布設 FEPφ50 17 17
2条

電線管布設 FEPφ30ｍ 17 17

　　　　　　　－

　　　　　　　－

　　　　　　　－

　　　　　　　－

　　　　　　　－

　　　　　　　－

　　　　　　　－

　　　　　　　－

　　　　　　　－

補助合計

圧　送　管　管　材　労　務　集　計　表

名 称 種 別 339
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軽量鋼矢板

設置撤去工 22.10 22.10 42.20 42.20

軽量鋼矢板

設置撤去工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板

設置撤去工 29.10 29.10 　　　　　　　－

軽量鋼矢板

設置撤去工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板

設置撤去工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板

設置撤去工 　　　　　　　－ 53.00 19.40 72.40

軽量鋼矢板

設置撤去工 　　　　　　　－ 15.50 15.50

軽量鋼矢板

設置撤去工 57.00 85.40 142.40 30.70 30.70

軽量鋼矢板

設置撤去工 14.50 14.50 　　　　　　　－

軽量鋼矢板

設置撤去工 99.30 99.30 　　　　　　　－

軽量鋼矢板

設置撤去工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板

設置撤去工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板

設置撤去工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板

設置撤去工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

軽量鋼矢板

設置撤去工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

軽量金属支保材

設置撤去工 99.30 99.30 　　　　　　　－

軽量金属支保材

設置撤去工 57.00 129.00 186.00 46.20 46.20

軽量金属支保材

設置撤去工 22.10 22.10 53.00 61.60 114.60

素掘 182.6 182.60 　　　　　　　－

　

① ② ③ ④ 単独合計補助合計 ① ② ③ ④名 称

土　留　工　集　計　表
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マンホール蓋 2 2 4 2 2

マンホール蓋 6 6 1 2 3

調整モルタル 2 8 10 1 4 5

調整リング 1 3 4 1 1 2

調整リング 2 2 3 3

調整リング 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

斜壁ブロック 2 4 6 2 2

斜壁ブロック 4 4 1 2 3

斜壁ブロック 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

直壁ブロック 1 1 1 1

直壁ブロック 2 1 3 　　　　　　　－

直壁ブロック 1 1 　　　　　　　－

直壁ブロック 1 1 　　　　　　　－

直壁ブロック 1 1 　　　　　　　－

直壁ブロック 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

躯体ブロック 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

躯体ブロック 　　　　　　　－ 1 1

躯体ブロック 2 2 2 2

躯体ブロック 　　　　　　　－ 1 1

躯体ブロック 2 6 8 1 1

底版ブロック 2 8 10 1 4 5

削孔工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

削孔工 3 10 13 2 2

削孔工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

① ② ③③ ④② ④ 単独合計補助合計 ①名 称

１号組立マンホール工　集　計　表
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削孔工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

底部工 2 7 9 1 4 5

底部工 1 1 　　　　　　　－

底部工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

ブロック据付工 2 5 7 1 4 5

ブロック据付工 3 3 　　　　　　　－

同径支管 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

副管取付工 　　　　　　　－ 1 1

副管取付工 1 1 　　　　　　　－

　

③① ④② 補助合計 単独合計① ② ③ ④名 称

１号組立マンホール工　集　計　表
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（補助）

Ｔ－２５
耐腐食型マンホール蓋 亀山市型 　　　　　　　－

Ｔ－１４
耐腐食型マンホール蓋 亀山市型 1 1

親子蓋
耐腐食型マンホール蓋 亀山市型 　　　　　　　－

調整モルタル ２０㎜～７０㎜ 1 1

調整リング ５０㎜ 　　　　　　　－

調整リング １００㎜ 1 1

調整リング １5０㎜ 1 1

　　　　　　　－

頂版ブロック 120㎜ 1 1

　　　　　　　－

直壁ブロック ３００㎜ 1 1

直壁ブロック ６００㎜ 　　　　　　　－

直壁ブロック ９００㎜ 　　　　　　　－

直壁ブロック １２００㎜ 　　　　　　　－

躯体ブロック ６００㎜ 　　　　　　　－

躯体ブロック ９００㎜ 　　　　　　　－

躯体ブロック １２００㎜ 　　　　　　　－

躯体ブロック １5００㎜ 　　　　　　　－

底版ブロック ｈ＝９０㎜ 1 1

サイド付梯子 Ｌ＝９００㎜ 　　　　　　　－

サイド付梯子 Ｌ＝１５００㎜ 　　　　　　　－

サイド付梯子 Ｌ＝１８００㎜ 　　　　　　　－
（φ75用）

削孔工 ～φ２０２㎜ 1 1
（φ150用）

削孔工 ～φ２０２㎜ 1 1

削孔工 ～φ２５８㎜ 　　　　　　　－

マンホール継手工 φ７５ 　　　　　　　－

マンホール継手工 φ1５０ 1 1

底部工 インバートのみ 　　　　　　　－

底部工 基礎工のみ 　　　　　　　－

底部工 基礎工・インバート 1 1
人孔深

ブロック据付工 ３．０ｍ以下 1 1
人孔深

ブロック据付工 ３．０ｍ超４．０ｍ以下 　　　　　　　－

飛散防止板A(SUS)　点検孔付 φ１００（φ７５兼用） 1 1

飛散防止板B(SUS)　点検孔無 φ１００（φ７５兼用） 　　　　　　　－

　　　　　　　－

M2096-1-1

１号組立レジンマンホール工　集　計　表　

種 別名 称 補助合計
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（補助）

Ｔ－２５
耐腐食型マンホール蓋 亀山市型 　　　　　　　－

Ｔ－１４
耐腐食型マンホール蓋 亀山市型 　　　　　　　－

親子蓋
耐腐食型マンホール蓋 ノンスリップ型 1 1

調整モルタル ２０㎜～７０㎜ 1 1

調整リング ５０㎜ 1 1

調整リング １００㎜ 　　　　　　　－

調整リング １5０㎜ 　　　　　　　－

頂版ブロック １３０㎜ 1 1

直壁ブロック ３００㎜ 　　　　　　　－

直壁ブロック ６００㎜ 　　　　　　　－

直壁ブロック ９００㎜ 　　　　　　　－

直壁ブロック １２００㎜ 　　　　　　　－

直壁ブロック １５００㎜ 2 2

直壁ブロック １８００㎜ 　　　　　　　－

躯体ブロック ６００㎜ 　　　　　　　－

躯体ブロック ９００㎜ 　　　　　　　－

躯体ブロック １２００㎜ 　　　　　　　－

躯体ブロック １５００㎜ 　　　　　　　－

躯体ブロック １８００㎜ 1 1

底版ブロック ｈ＝１６０㎜ 1 1

サイド付梯子 Ｌ＝９００㎜ 　　　　　　　－

サイド付梯子 Ｌ＝１５００㎜ 　　　　　　　－

サイド付梯子 Ｌ＝１８００㎜ 　　　　　　　－
（φ75用）

削孔工 ～φ２０２㎜ 1 1
（φ150用）

削孔工 ～φ２０２㎜ 2 2

削孔工 ～φ２５８㎜ 　　　　　　　－

マンホール継手工 φ７５ 　　　　　　　－

マンホール継手工 φ1５０ 2 2

底部工 インバートのみ 　　　　　　　－

底部工 基礎工のみ 1 1

底部工 基礎工・インバート 　　　　　　　－
人孔深

ブロック据付工 5ｍ超6ｍ以下 1 1

飛散防止板A(SUS)　点検孔付 φ１００（φ７５兼用） 2 2

飛散防止板B(SUS)　点検孔無 φ１００（φ７５兼用） 4 4

FRP中間スラブ 2号マンホール用 1 1

M339-1

２号組立レジンマンホール工　集　計　表

種 別名 称 補助合計
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表層工 15.97 15.97 22.50 22.50

路盤工 15.97 15.97 22.50 22.50

表層工 32.58 225.36 257.94 97.02 97.02

表層工 45.00 45.00 25.20 25.20

表層工 6.30 6.30 　　　　　　　－

表層工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

基層工 6.30 6.30 　　　　　　　－

基層工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

路盤工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

路盤工 32.58 205.47 238.05 59.04 59.04

路盤工 19.89 19.89 37.98 37.98

上層路盤工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

路盤工 45.00 45.00 25.20 25.20

路盤工 6.30 6.30 　　　　　　　－

上層路盤工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

上層路盤工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

下層路盤工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

下層路盤工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

下層路盤工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

④ 単独合計① ② ③ 補助合計 ① ② ③ ④名 称

舗　装　仮　復　旧　工　集　計　表
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汚水桝設置工 3 2 5 2 5 7

汚水桝設置工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

支管取付工 3 2 5 2 5 7

取付管工 　　　　　　　－ 1 1

取付管工 　　　　　　　－ 1 1

取付管工 2 2 1 1

取付管工 　　　　　　　－ 1 1

取付管工 　　　　　　　－ 1 1

取付管工 　　　　　　　－ 1 1

取付管工 3 3 1 1

取付管工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

取付管工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

取付管工 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

① ② ③ ④ 単独合計

汚水桝・取付管設置工　集　計　表

④ 補助合計 ① ② ③名 称
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① φ150

m

M2543-1

M9-1

M9-1

M7-1

M9-1

M8-1

6

7

8

3 単独

4 補助

5

12

9

10

11

デー
タ

番　号
区分

1 補助

2 単独

9 7.00

管　番
人孔
番号

人孔間
距離

28.00

8 50.00

7

7 25.00

補助

単独

全体

53.00

110.00

合計

57.00

土工

現況 仮復旧

m m m m m m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

0.90 3.031 0.49 0.05

0.90 2.856 0.39 15.5 7.2 6.3 7.5

0.90 1.612 0.10 0.05

0.90 1.585 0.24 0.29 37.7 22.5 37.7

0.90 1.585 0.03 0.03

0.90 1.466 0.10 0.10 33.6 0.7 22.5 32.8

0.90 2.836 0.10 0.05

0.90 2.811 0.24 0.29 122.5 50.3 45.0 66.6

144.60

71.30

残土掘削深
掘削
幅

土工
舗装厚

掘削 

1.598

平均
掘削深

埋戻し(砕石）埋戻し

2.943

2.823

1.525

51.30

70.50

74.10138.00 57.50

209.30

45.00

96.30

0.70

58.20
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① φ150

m

M2543-1

M9-1

M9-1

M7-1

M9-1

M8-1

6

7

8

3 単独

4 補助

5

12

9

10

11

デー
タ

番　号
区分

1 補助

2 単独

9 7.00

管　番
人孔
番号

人孔間
距離

28.00

8 50.00

7

7 25.00

補助

単独

全体

53.00

110.00

合計

57.00

管布設工

基礎延長 人孔減長

m m m m m m m
3

m
3

m
3

m
3

0.45 0.525

6.10 0.45 4.0 2.10 5.95 0.525 1.83

0.45 0.525

27.55 24.0 3.55 27.48 8.44

24.55 0.45 24.0 0.55 24.48 0.525 7.52

0.45 0.525

49.10 0.45 48.0 1.10 48.95 0.525 15.03

32.82100.00

砂基礎管体
延長

片受
直管

ＰＥ直管
人孔
減長

管布設工

52.10

3.20 54.9055.20

107.30 7.30

48.00

106.85

52.00 16.86

15.964.10 51.95
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① φ150

m

M2543-1

M9-1

M9-1

M7-1

M9-1

M8-1

6

7

8

3 単独

4 補助

5

12

9

10

11

デー
タ

番　号
区分

1 補助

2 単独

9 7.00

管　番
人孔
番号

人孔間
距離

28.00

8 50.00

7

7 25.00

補助

単独

全体

53.00

110.00

合計

57.00

土留工

H=3.80m

H=2.00m H=2.50m H=2.50m H=3.00m H=3.00m H=3.50m H=3.50m H=4.00m H=4.00m H=2.00m H=2.50m H=3.00m H=3.50m H=4.00m 1段 2段 3段

m m m m m m m m m m m m m m m m m

7.00 7.00 7.00

28.00 28.00 28.00

25.00 25.00 25.00

50.00 50.00 50.00

57.00
53.00
53.00 57.0057.00

53.00 57.00

53.00
53.00

支保工土留工（軽量鋼矢板 矢板長）
H=2.00m

土留工　（軽量鋼矢板設置・撤去） 上段：掘削深　下段：矢板長

ＢＨ
機種

H=2.50m H=3.00m H=3.50m

57.00

53.00

57.00
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① φ150

m

M2543-1

M9-1

M9-1

M7-1

M9-1

M8-1

6

7

8

3 単独

4 補助

5

12

9

10

11

デー
タ

番　号
区分

1 補助

2 単独

9 7.00

管　番
人孔
番号

人孔間
距離

28.00

8 50.00

7

7 25.00

補助

単独

全体

53.00

110.00

合計

57.00

舗装取り壊し及び仮復旧工

舗装幅

表層 表層（13） 路盤 表層（13） 上層路盤 下層路盤 表層（13） 上層路盤 下層路盤 表層（13） 路盤

上層路盤 t≦15cm 15cm<t ｔ＝3cm ｔ＝16cm ｔ＝3cm ｔ＝15cm ｔ＝14cm ｔ＝3cm ｔ＝17cm ｔ＝15cm ｔ＝3cm ｔ＝10cm

m m m m m
3

m
3

m
3

m
3

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

0.90 0.90

0.90 14.00 3.09

0.90 0.90

0.90 56.00 2.52

0.90 0.90

0.90 50.00 0.68 22.50 22.50

0.90 0.90

0.90 100.00 4.50

仮復旧工

22.50

7.59

3.20

10.79

舗装取り壊し

舗装取り壊し及びガラ処分掘削幅 切断

14.00

14.00

100.00

106.00

206.00 22.50

22.50

22.50
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① φ150

m

M2543-1

M9-1

M9-1

M7-1

M9-1

M8-1

6

7

8

3 単独

4 補助

5

12

9

10

11

デー
タ

番　号
区分

1 補助

2 単独

9 7.00

管　番
人孔
番号

人孔間
距離

28.00

8 50.00

7

7 25.00

補助

単独

全体

53.00

110.00

合計

57.00

表層（13） 路盤 路盤 表層（13） 基層（20） 路盤 表層（20） 基層（20） 路盤 下層路盤 表層（20） 基層（20） 上層路盤 下層路盤 表層（13） 上層路盤 下層路盤

ｔ＝3cm ｔ＝17cm ｔ＝10cm ｔ＝5cm ｔ＝5cm ｔ＝39cm ｔ＝5cm ｔ＝5cm ｔ＝29cm ｔ＝14cm ｔ＝5cm ｔ＝5cm ｔ＝10cm ｔ＝10cm ｔ＝5cm ｔ＝10cm ｔ＝10cm

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

6.30 6.30 6.30 7

25.20 25.20 8

4

45.00 45.00 8

仮復旧工

舗装
種別

6.30

6.30

45.00

25.20

70.20

51.30

25.20

76.50

6.30

6.30
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② φ75

m

M339-1

M2096-1-1

42.92

339 20.98

339

339 19.40

単独

全体

182.60

339 99.30

管　番
人孔
番号

人孔間
距離

デー
タ

番　号
区分

1 補助

4 補助

5

2 補助

3 補助

8

9

6

7

12

10

11

182.60

合計

補助

土工

現況 仮復旧

m m m m m m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

0.76 0.833 0.04 0.03

0.60 0.833 0.15 0.16

0.76 0.833 0.04 0.03 23.1 10.5 11.4

0.60 0.833 0.15 0.16

0.76 0.833 0.04 0.03

0.60 0.833 0.15 0.16

0.76 0.833 0.03 0.03 11.5 6.1 4.7

0.60 0.833 0.10 0.10

34.60 16.1016.60

16.1016.6034.60

0.833

残土埋戻し(砕石）埋戻し掘削深
掘削
幅

0.833

0.833

土工
舗装厚

0.833

平均
掘削深

掘削 
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② φ75

m

M339-1

M2096-1-1

42.92

339 20.98

339

339 19.40

単独

全体

182.60

339 99.30

管　番
人孔
番号

人孔間
距離

デー
タ

番　号
区分

1 補助

4 補助

5

2 補助

3 補助

8

9

6

7

12

10

11

182.60

合計

補助

管布設工

基礎延長 人孔減長

m m m m m m m
3

m
3

m
3

m
3

0.60 0.700 17.31

98.70 98.60

7.54

42.92 42.92

3.41

19.40 19.40

3.59

20.53 0.45 20.46 0.525

181.55 181.38

181.55 181.38 31.85

砂基礎
ＰＥ直管人孔減長 片受直管

管布設工

管体延長

31.85
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② φ75

m

M339-1

M2096-1-1

42.92

339 20.98

339

339 19.40

単独

全体

182.60

339 99.30

管　番
人孔
番号

人孔間
距離

デー
タ

番　号
区分

1 補助

4 補助

5

2 補助

3 補助

8

9

6

7

12

10

11

182.60

合計

補助

土留工

H=3.80m

H=2.00m H=2.50m H=2.50m H=3.00m H=3.00m H=3.50m H=3.50m H=4.00m H=4.00m H=2.00m H=2.50m H=3.00m H=3.50m H=4.00m 1段 2段 3段

m m m m m m m m m m m m m m m m m

支保工
土留工　（軽量鋼矢板設置・撤去） 上段：掘削深　下段：矢板長

土留工（軽量鋼矢板 矢板長）

ＢＨ
機種

H=2.00m H=2.50m H=3.00m H=3.50m
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② φ75

m

M339-1

M2096-1-1

42.92

339 20.98

339

339 19.40

単独

全体

182.60

339 99.30

管　番
人孔
番号

人孔間
距離

デー
タ

番　号
区分

1 補助

4 補助

5

2 補助

3 補助

8

9

6

7

12

10

11

182.60

合計

補助

舗装取り壊し及び仮復旧工

舗装幅

表層 表層（13） 路盤 表層（13） 上層路盤 下層路盤 表層（13） 上層路盤 下層路盤 表層（13） 路盤

上層路盤 t≦15cm 15cm<t ｔ＝3cm ｔ＝16cm ｔ＝3cm ｔ＝15cm ｔ＝14cm ｔ＝3cm ｔ＝17cm ｔ＝15cm ｔ＝3cm ｔ＝10cm

m m m m m
3

m
3

m
3

m
3

m
2

m
2

m
2

m
2

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

0.76 0.76

0.60

0.76 0.76

0.60 85.84 1.30 32.58 32.58

0.76 0.76

0.60

0.76 0.76

0.60 41.96 0.48 15.97 15.97

32.58 32.58

切断

127.80

舗装取り壊し及びガラ処分掘削幅

仮復旧工

15.97

1.78127.80

舗装取り壊し

1.78

15.97

15.97

15.9732.58 32.58
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② φ75

m

M339-1

M2096-1-1

42.92

339 20.98

339

339 19.40

単独

全体

182.60

339 99.30

管　番
人孔
番号

人孔間
距離

デー
タ

番　号
区分

1 補助

4 補助

5

2 補助

3 補助

8

9

6

7

12

10

11

182.60

合計

補助

表層（13） 路盤 路盤 表層（13） 上層路盤 下層路盤 表層（20） 基層（20） 上層路盤 下層路盤 表層（20） 基層（20） 上層路盤 下層路盤 表層（13） 上層路盤 下層路盤

ｔ＝3cm ｔ＝17cm ｔ＝10cm ｔ＝5cm ｔ＝13cm ｔ＝14cm ｔ＝5cm ｔ＝5cm ｔ＝10cm ｔ＝14cm ｔ＝5cm ｔ＝5cm ｔ＝10cm ｔ＝10cm ｔ＝5cm ｔ＝10cm ｔ＝10cm

m
2

m
2

m
3

m
2

m
2

m
2

m
3

m
2

m
2

m
2

m
3

m
2

m
2

m
3

m
3

m
3

m
3

1

1

1

4

仮復旧工

舗装
種別
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③ φ150

m

M339-1

IP336-1

IP336-1

M336-2

M336-2

M336-3

M336-3

M335-1

M335-1

M335-2

M335-2

M333-1

M333-1

M331-1

M333-1

M332-1

M332-1

M332-2

M332-2

M332-3

M339-1

M338-1

M338-1

M338-2

M338-2

M337-1

M8561-1

M8561-2

M8537-1

M8536-1

合計

補助 250.40

107.80単独

全体 358.20

単独

16 単独

補助

4 補助

5 補助

6 補助

13 単独

10 単独

11 補助

12 補助

デー
タ

番　号
区分

1 補助

2 補助

3

7 補助

8 単独

9 単独

14

15

335 28.30

36.00

332

331

333 21.10

336 19.50

管　番
人孔
番号

人孔間
距離

8536

332 15.50

336 54.60

25.20

335 14.50

336

332 19.40

30.70

8561

338 22.10

337 42.20

338 29.10

土工

現況 仮復旧

m m m m m m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

0.90 3.741 0.04 0.03

0.90 3.762 0.15 0.16 65.1 56.1 2.8

0.90 3.762 0.04 0.03

0.90 3.783 0.15 0.16 84.6 73.0 3.5

0.90 3.763 0.04 0.03

0.90 3.541 0.15 0.16 177.5 152.2 8.4

0.90 3.521 0.04 0.03

0.90 3.290 0.15 0.16 43.9 37.2 2.6

0.90 3.270 0.04 0.03

0.90 2.680 0.15 0.16 74.8 61.6 6.4

0.90 2.660 0.04 0.03

0.90 2.786 0.15 0.16 51.0 41.2 5.2

0.90 2.766 0.04 0.03

0.90 2.250 0.15 0.16 80.0 63.3 9.7

0.90 2.729 0.04 0.03

0.90 2.743 0.15 0.16 74.5 60.3 7.5

0.90 1.988 0.04 0.03

0.90 2.103 0.15 0.16 28.0 20.8 4.9

0.90 1.727 0.04 0.03

0.90 1.689 0.15 0.16 29.1 20.1 6.8

0.90 3.792 0.04 0.03

0.90 1.730 0.15 0.16 71.3 57.8 7.1

0.90 1.674 0.10 0.03

0.90 1.675 0.10 0.17 31.3 22.1 6.7

0.90 1.655 0.10 0.03

0.90 1.670 0.10 0.17 59.3 41.7 13.0

585.80 121.60

19.20 13.00

57.80 26.80708.50 161.90

131.60 59.30 101.20 41.70

576.90 102.60 484.60 79.90 38.60 13.80

埋戻し(砕石）埋戻し 残土

3.751

土工
舗装厚

掘削 
平均

掘削深
掘削深

掘削
幅

2.761

1.662

1.674

3.772

3.652

1.708

3.405

2.045

2.508

2.736

2.975

2.723
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③ φ150

m

M339-1

IP336-1

IP336-1

M336-2

M336-2

M336-3

M336-3

M335-1

M335-1

M335-2

M335-2

M333-1

M333-1

M331-1

M333-1

M332-1

M332-1

M332-2

M332-2

M332-3

M339-1

M338-1

M338-1

M338-2

M338-2

M337-1

M8561-1

M8561-2

M8537-1

M8536-1

合計

補助 250.40

107.80単独

全体 358.20

単独

16 単独

補助

4 補助

5 補助

6 補助

13 単独

10 単独

11 補助

12 補助

デー
タ

番　号
区分

1 補助

2 補助

3

7 補助

8 単独

9 単独

14

15

335 28.30

36.00

332

331

333 21.10

336 19.50

管　番
人孔
番号

人孔間
距離

8536

332 15.50

336 54.60

25.20

335 14.50

336

332 19.40

30.70

8561

338 22.10

337 42.20

338 29.10

管布設工

基礎延長 人孔減長

m m m m m m m
3

m
3

m
3

m
3

0.60 0.700

18.90 16.0 2.90 18.80 5.77

24.75 0.45 24.0 0.75 24.68 0.525 7.58

0.45 0.525

53.70 0.45 52.0 1.70 53.55 0.525 16.45

0.45 0.525

13.60 0.45 12.0 1.60 13.45 0.525 4.13

0.45 0.525

27.40 0.45 24.0 3.40 27.25 0.525 8.37

0.45 0.525

20.20 0.45 20.0 0.20 20.05 0.525 6.16

0.45 0.525

35.10 0.45 32.0 3.10 34.95 0.525 10.73

0.45 0.525

29.80 0.45 28.0 1.80 29.65 0.525 9.11

0.45 0.525

14.60 0.45 12.0 2.60 14.45 0.525 4.44

0.45 0.525

18.50 0.45 16.0 2.50 18.35 0.525 5.64

0.60 0.700

28.05 0.45 28.0 0.05 27.88 0.525 8.56

0.45 0.525

21.20 0.45 20.0 1.20 21.05 0.525 6.46

0.45 0.525

41.30 0.45 40.0 1.30 41.15 0.525 12.64

347.10 324.00 23.10 345.25

8.20 103.60 19.19 12.64104.20 96.00

228.00 14.90 241.65 59.19 15.02242.90

片受直管 ＰＥ直管人孔減長管体延長
砂基礎

管布設工

78.38 27.66
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③ φ150

m

M339-1

IP336-1

IP336-1

M336-2

M336-2

M336-3

M336-3

M335-1

M335-1

M335-2

M335-2

M333-1

M333-1

M331-1

M333-1

M332-1

M332-1

M332-2

M332-2

M332-3

M339-1

M338-1

M338-1

M338-2

M338-2

M337-1

M8561-1

M8561-2

M8537-1

M8536-1

合計

補助 250.40

107.80単独

全体 358.20

単独

16 単独

補助

4 補助

5 補助

6 補助

13 単独

10 単独

11 補助

12 補助

デー
タ

番　号
区分

1 補助

2 補助

3

7 補助

8 単独

9 単独

14

15

335 28.30

36.00

332

331

333 21.10

336 19.50

管　番
人孔
番号

人孔間
距離

8536

332 15.50

336 54.60

25.20

335 14.50

336

332 19.40

30.70

8561

338 22.10

337 42.20

338 29.10

土留工

H=3.80m

H=2.00m H=2.50m H=2.50m H=3.00m H=3.00m H=3.50m H=3.50m H=4.00m H=4.00m H=2.00m H=2.50m H=3.00m H=3.50m H=4.00m 1段 2段 3段

m m m m m m m m m m m m m m m m m

19.50 19.50 19.5

25.20 25.20 25.2

54.60 54.60 54.6

14.50 14.50 14.50

28.30 28.30 28.30

21.10 21.10 21.10

36.00 36.00 36.00

30.70 30.70 30.70

15.50 15.50 15.50

19.40 19.40 19.40

29.10 29.10 29.10

22.10 22.10 22.10

42.20 42.20 42.20

22.10 29.10
42.20
64.30 29.10

99.30 99.90 99.30
19.40 46.20

99.30 19.40 146.10 99.30

85.40
30.70
116.10

14.50

14.50

42.20
64.30

29.10

29.10

土留工　（軽量鋼矢板設置・撤去） 上段：掘削深　下段：矢板長
土留工（軽量鋼矢板 矢板長） 支保工

ＢＨ
機種

H=2.00m H=2.50m H=3.00m H=3.50m

22.10 86.20 28.30 113.80

22.10

83.70 15.50 116.90 28.30 113.80

61.60 15.50 30.70
19.40
19.40

15.50
15.50
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③ φ150

m

M339-1

IP336-1

IP336-1

M336-2

M336-2

M336-3

M336-3

M335-1

M335-1

M335-2

M335-2

M333-1

M333-1

M331-1

M333-1

M332-1

M332-1

M332-2

M332-2

M332-3

M339-1

M338-1

M338-1

M338-2

M338-2

M337-1

M8561-1

M8561-2

M8537-1

M8536-1

合計

補助 250.40

107.80単独

全体 358.20

単独

16 単独

補助

4 補助

5 補助

6 補助

13 単独

10 単独

11 補助

12 補助

デー
タ

番　号
区分

1 補助

2 補助

3

7 補助

8 単独

9 単独

14

15

335 28.30

36.00

332

331

333 21.10

336 19.50

管　番
人孔
番号

人孔間
距離

8536

332 15.50

336 54.60

25.20

335 14.50

336

332 19.40

30.70

8561

338 22.10

337 42.20

338 29.10

舗装取り壊し及び仮復旧工

舗装幅

表層 表層（13） 路盤 表層（13） 上層路盤 下層路盤 表層（13） 上層路盤 下層路盤 表層（13） 路盤

上層路盤 t≦15cm 15cm<t ｔ＝3cm ｔ＝16cm ｔ＝3cm ｔ＝15cm ｔ＝14cm ｔ＝3cm ｔ＝17cm ｔ＝15cm ｔ＝3cm ｔ＝10cm

m m m m m
3

m
3

m
3

m
3

m
2

m
2

m
2

m
2

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

0.90 0.90

0.90 39.00 0.70 17.55 17.55

0.90 0.90

0.90 50.40 0.91 22.68 22.68

0.90 0.90

0.90 109.20 1.97 49.14 49.14

0.90 0.90

0.90 29.00 0.52 13.05 13.05

0.90 0.90

0.90 56.60 1.02 25.47 25.47

0.90 0.90

0.90 42.20 0.76 18.99 18.99

0.90 0.90

0.90 72.00 1.30 32.40 32.40

0.90 0.90

0.90 61.40 1.11 27.63 27.63

0.90 0.90

0.90 31.00 0.56 13.95 13.95

0.90 0.90

0.90 38.80 0.70 17.46 17.46

0.90 0.90

0.90 58.20 1.05 26.19 26.19

0.90 0.90

0.90 44.20 1.99

0.90 0.90

0.90 84.40 3.80

7.18 3.04 205.47 205.47

仮復旧工

716.40 264.51 264.519.55 6.84

2.37 3.80215.60

500.80

舗装取り壊し

舗装取り壊し及びガラ処分切断掘削幅

59.04 59.04
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③ φ150

m

M339-1

IP336-1

IP336-1

M336-2

M336-2

M336-3

M336-3

M335-1

M335-1

M335-2

M335-2

M333-1

M333-1

M331-1

M333-1

M332-1

M332-1

M332-2

M332-2

M332-3

M339-1

M338-1

M338-1

M338-2

M338-2

M337-1

M8561-1

M8561-2

M8537-1

M8536-1

合計

補助 250.40

107.80単独

全体 358.20

単独

16 単独

補助

4 補助

5 補助

6 補助

13 単独

10 単独

11 補助

12 補助

デー
タ

番　号
区分

1 補助

2 補助

3

7 補助

8 単独

9 単独

14

15

335 28.30

36.00

332

331

333 21.10

336 19.50

管　番
人孔
番号

人孔間
距離

8536

332 15.50

336 54.60

25.20

335 14.50

336

332 19.40

30.70

8561

338 22.10

337 42.20

338 29.10

表層（13） 路盤 路盤 表層（13） 上層路盤 下層路盤 表層（20） 基層（20） 上層路盤 下層路盤 表層（20） 基層（20） 上層路盤 下層路盤 表層（13） 上層路盤 下層路盤

ｔ＝3cm ｔ＝17cm ｔ＝10cm ｔ＝5cm ｔ＝13cm ｔ＝14cm ｔ＝5cm ｔ＝5cm ｔ＝10cm ｔ＝14cm ｔ＝5cm ｔ＝5cm ｔ＝10cm ｔ＝10cm ｔ＝5cm ｔ＝10cm ｔ＝10cm

m
2

m
2

m
3

m
2

m
2

m
2

m
3

m
2

m
2

m
2

m
3

m
2

m
2

m
3

m
3

m
3

m
3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19.89 19.89 5

37.98 37.98 5

19.89

37.98

19.89

37.98

仮復旧工

舗装
種別

57.87 57.87
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名　　　称 形状・寸法 単位

M339-1 M336-2 E M336-3 D C

（材料）

VP

硬質塩化ビニル管 φ75 本 8 7 1 5 21

VP 切管延長÷5.0m/本 下記より

硬質塩化ビニル管 φ75 本 1 1 1 1 1 1 1 1 8 切管用直管

甲切管 φ75 ｍ 4.280 1.900 3.350 1.320 1.400 2.300 1.300 4.360

乙切管 ｍ 2.090

〃 ｍ

〃 ｍ 22.300

90ベンド管 φ75 個

45°ベンド管 φ75 個

22°1/2ベンド管 φ75 個

11°1/4ベンド管 φ75 個

5°5/8ベンド管 φ75 個

Sベンド　H=300 φ75 個

Sベンド　H=450 φ75 個 2 2 4

Sベンド　H=600 φ75 個 2 2 2 6

継ぎ輪 φ75 個

SUS304 L=600

片フランジ管 φ80-φ75 個 1 1

離脱防止金具 φ75 個 3 4 3 4 4 18

フランジ短管 φ75 箇所 1 1

可とう管 φ80×350L 個 1 1

曲管 φ75　45° 個

（材料） M332-2 B A

VP

硬質塩化ビニル管 φ75 本 1 2 3

VP 切管延長÷5.0m/本 下記より

硬質塩化ビニル管 φ75 本 1 1 1 1 1 5 切管用直管

甲切管 φ75 ｍ 3.240 1.900 4.250 3.450 4.840

乙切管 ｍ

〃 ｍ

〃 ｍ 17.680

90ベンド管 φ75 個

45°ベンド管 φ75 個

22°1/2ベンド管 φ75 個

11°1/4ベンド管 φ75 個

5°5/8ベンド管 φ75 個

Sベンド　H=300 φ75 個 1 1

Sベンド　H=450 φ75 個 2 1 3

Sベンド　H=600 φ75 個 2 2

継ぎ輪 φ75 個

片フランジ短管 φ75 個

離脱防止金具 φ75 個 3 4 6 13

メカニカル継手

フランジ短管 箇所

可とう管 φ80×350L 個

曲管 φ75　45° 個 2 2

材　　量　　集　　計　　表

詳　　細　　番　　号
小計 備考339路線
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名　　　称 形状・寸法 単位

（材料）

VP

硬質塩化ビニル管 φ75 本

VP 切管延長÷5.0m/本 下記より

硬質塩化ビニル管 φ75 本 切管用直管

甲切管 φ75 ｍ

乙切管 ｍ

〃 ｍ

〃 ｍ

90ベンド管 φ75 個

45°ベンド管 φ75 個

22°1/2ベンド管 φ75 個

11°1/4ベンド管 φ75 個

5°5/8ベンド管 φ75 個

継ぎ輪 φ75 個

片フランジ短管 φ75 個

離脱防止金具 φ75 個

メカニカル継手

フランジ短管 箇所

可とう管 φ80×350L 個

曲管 φ75　45° 個

（材料）

VP

硬質塩化ビニル管 φ75 本 24

VP 下記より

硬質塩化ビニル管 φ75 本 13 切管用直管

甲切管 φ75 ｍ

乙切管 ｍ

〃 ｍ

〃 ｍ 39.980

90ベンド管 φ75 個

45°ベンド管 φ75 個

22°1/2ベンド管 φ75 個

11°1/4ベンド管 φ75 個

5°5/8ベンド管 φ75 個

Sベンド　H=300 φ75 個 1

Sベンド　H=450 φ75 個 7

Sベンド　H=600 φ75 個 8

継ぎ輪 φ75 個

片フランジ短管 φ75 個 1

レジューサー 80A*50A 個

離脱防止金具 φ75 個 31

メカニカル継手

フランジ短管 箇所 1

可とう管 φ80×350L 個 1

曲管 φ75　45° 個 1

材　　量　　集　　計　　表

詳　　細　　番　　号

小計 合計 備考339路線
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名　　　称 形状・寸法 単位

（布設工）

硬質塩化ビニル管 管路工で

据付工 φ75 ｍ 13.768 37.549 32.335 8.506 14.212 23.183 45.213 12.888 187.654 計上する

硬質塩化ビニル管

TS継手工 φ75 口

硬質塩化ビニル管

RR継手工 φ75 口 37

硬質塩化ビニル管

RR継手工(離脱防止金具有) φ75 口 31

硬質塩化ビニル管

切断工 φ75 口 13

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ75 口 1

メカニカル継手工 φ75 箇所 1

（電気設備）

電線管布設 FEPφ50 ｍ 17 材工共

2条

電線管布設 FEPφ30ｍ ｍ 17 材工共

布　　設　　工　　集　　計　　表

詳　　細　　番　　号
合計 備考339路線
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数量表（補助）

掘削深 延長

1.7<H≦2.0

2.0<H≦2.5

2.5<H≦3.0 250.4m シングル@2.0 250.4 / 2.0 = 125.2 125本

3.0<H≦3.5

3.5<H≦3.8

計 250.4m 125本

上記本数に締め切り終点側の１本を追加する。

125本 ＋ 1 ＝ 本

※現場状況を考慮し、1組追加

250.4m /100m（１セットヘッダーパイプ延長）＝ → 4 組

　　　供用日数　　44日　（参考資料より）

集計表

組 4

日

１現場当り 式 1

ウェルポイント本数 延長根拠

掘削深 延長

1.7<H≦2.0

2.0<H≦2.5

2.5<H≦3.0 250.4m

3.0<H≦3.5

3.5<H≦3.8

数量拾い上げは縦断図より

（１）ウェルポイント本数

（２）ウェルポイントポンプ組数

（３）ウェルポイント運転管理日数

126

2.50

　ウェルポイントポンプ設置撤去

　ウェルポイント運転管理日数

　ウェルポイント損料

数量根拠

計画平面図（2工区）より
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5-2.ウェルポイント工損料等計算書

 第 W-1 号計算書

ウェルポイントポンプ設置部施工数量

    ①ヘッダーライン設置撤去工施工延長 ＝  250.40m

    ②ヘッダーライン搬入量 ＝  100.00m

    ③ウェルポイント設置本数 ＝  125本 ＋ 1 本 ＝ 126本 （数量計算書参照）

    ④ウェルポイント搬入量 ＝  30.0m÷2.0m/本 ＝ 15本 (ｼﾝｸﾞﾙ@2.0mの場合とする)

    ⑤ポンプ据付撤去 ＝  4箇所 (箇所/100m)

    ⑥ポンプ運転供用日数 ＝

＝

    ⑦削孔（アンカー工） ＝  2.75ｍ×126本 ＝ 347ｍ
　　　単管方式 90㎜　粘性土・砂質土

    ⑧削孔（アンカー工） ＝  1.15ｍ×126本 ＝ 145ｍ
　　　単管方式 90㎜　レキ質土

    ⑨コンクリート舗装
　　　18-8-25（高炉） ＝  （π×0.09

2
）/4㎡　×　0.1　×（113.8/2） ＝ 0.04 ㎥

    ⑩路盤工
　　　RC-40 t=10cm ＝  （π×0.09

2
）/4㎡　×（113.8/2） ＝ 0.36 ㎡

    ⑪表層工
　　　再生密粒度As(13)　t=3㎝ ＝  （π×0.09

2
）/4㎡　×（85.4/2） ＝ 0.27 ㎡

    ⑫路盤工
　　　RC-40 t=16cm ＝  （π×0.09

2
）/4㎡　×（85.4/2） ＝ 0.27 ㎡

    ⑬交通誘導警備員 ＝ 交通誘導警備員A　人　　　　交通誘導警備員B　人
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ウェルポイント工、釜場排水工計算書

 設計条件
　　施工延長

30.00 m

   土質 砂質シルト
   透水係数 K 1.00E-03 （cm/sec）
   地下水   GL- 0.45 （m）
   1本当たりのポンプ揚水量 （㍑/min）
   ポンプ能力 Qa （m

3
/min）

   ポンプ効率 η
   ポンプ1台当たりの揚水量 Qa*η （㍑/min）

検討結果一覧表
掘削深
（ｍ）

揚水量
（㍑/min）

ウェル本数
(本/施工延長)

ウェルピッチ
(m)

ポンプ台数
(台)

備　　考

2.90 70 15 @2.0×1列 1

1.ウェルポイント工法計算書

掘削深 2.9m
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数量表（単独）

掘削深 延長

1.7<H≦2.0 42.2m シングル@2.0 42.2 / 2.0 = 21.1 22本

2.0<H≦2.5

2.5<H≦3.0

3.0<H≦3.5

3.5<H≦3.8

計 42.2m 22本

補助にて締め切り終点側の１本を追加する。（補助側で締め切るため）

＝ 本

42.2m /100m（１セットヘッダーパイプ延長）＝ → 0組

　　　供用日数　　6日　（参考資料より）

集計表

組 ※補助で計上

日

１現場当り 式 1

ウェルポイント本数 延長根拠

掘削深 延長

1.7<H≦2.0 42.2m

2.0<H≦2.5

2.5<H≦3.0

3.0<H≦3.5

3.5<H≦3.8

数量拾い上げは縦断図より

（２）ウェルポイントポンプ組数（補助延長の方が長いため補助にて計上する）

（１）ウェルポイント本数

（３）ウェルポイント運転管理日数

22

0.42

　ウェルポイントポンプ設置撤去

　ウェルポイント運転管理日数

　ウェルポイント損料

計画平面図（2工区）より

数量根拠
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5-2.ウェルポイント工損料等計算書

 第 W-1 号計算書

ウェルポイントポンプ設置部施工数量

    ①ヘッダーライン設置撤去工施工延長 ＝  42.20m

    ②ヘッダーライン搬入量 ＝  100.00m

    ③ウェルポイント設置本数 ＝ 22本 （数量計算書参照）

    ④ウェルポイント搬入量 ＝  30.0m÷2.0m/本 ＝ 15本 (ｼﾝｸﾞﾙ@2.0mの場合とする)

    ⑤ポンプ据付撤去 ＝  0箇所 (箇所/100m) ※補助延長の方が長いため、補助にて計上する。

    ⑥ポンプ運転供用日数 ＝

＝

    ⑦削孔（アンカー工） ＝  2.75ｍ×22本 ＝ 61ｍ
　　　単管方式 90㎜　粘性土・砂質土

    ⑧削孔（アンカー工） ＝  1.15ｍ×22本 ＝ 25ｍ
　　　単管方式 90㎜　レキ質土
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ウェルポイント工、釜場排水工計算書

 設計条件
　　施工延長

30.00 m

   土質 砂質シルト
   透水係数 K 1.00E-03 （cm/sec）
   地下水   GL- 0.45 （m）
   1本当たりのポンプ揚水量 （㍑/min）
   ポンプ能力 Qa （m

3
/min）

   ポンプ効率 η
   ポンプ1台当たりの揚水量 Qa*η （㍑/min）

検討結果一覧表
掘削深
（ｍ）

揚水量
（㍑/min）

ウェル本数
(本/施工延長)

ウェルピッチ
(m)

ポンプ台数
(台)

備　　考

1.70 40 15 @2.0×1列 1

1.ウェルポイント工法計算書

掘削深 1.7m
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補助 ① φ150 １ 号 マ ン ホ ー ル 計 算 書 No.1

ﾏﾝﾎｰﾙ ﾏﾝﾎｰﾙ 底 調整モルタル 調整高 ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 基礎工 ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 副管

番 号 深 径 管底高 径 管底高 落差 径 250 200 150 100 版 60 90 120 150 180 30 60 90 120 150 180 30 45 60 5 10 15 Ｔ－２５ Ｔ－１４ 20～70 基礎工 のみ のみ 250 200 150 種別

(既設) 150 44.265 44.265  

M2543-1       1  1

   

150 44.310 0.020  

M9-1 47.04 2.750 150 44.290 150 45.534 1.244 100 2 1 1 1 1 1 1 1 60 1 2 150-2

   

   

M8-1 47.19 2.705 150 44.485    1 1 1 1 1 1 65 1 1

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

箇所  個  個  個  個  個  組 箇所    mm 箇所  個

3 2 2 2 2 1 2 2 125 2 4

箇所  個  個  個  個  個  組 箇所    mm 箇所  個

合計 3 2 2 2 2 1 2 2 125 2 4

 小計

直        壁流  入  管流 出 管
地盤高

副   管 可とう継手人孔蓋削  孔 調整リング躯      体 斜  壁
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単独 ① φ150 １ 号 マ ン ホ ー ル 計 算 書 No.1

ﾏﾝﾎｰﾙ ﾏﾝﾎｰﾙ 底 調整モルタル 調整高 ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 基礎工 ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 副管

番 号 深 径 管底高 径 管底高 落差 径 250 200 150 100 版 60 90 120 150 180 30 60 90 120 150 180 30 45 60 5 10 15 Ｔ－２５ Ｔ－１４ 20～70 基礎工 のみ のみ 250 100 150 種別

   

M7-1 47.08 1.360 150 45.720    1 1 1 1 1 1 20 1 1

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

 個  個  個  個  組 箇所    mm 箇所  個

1 1 1 1 1 1 20 1 1

 個  個  個  個  組 箇所    mm 箇所  個

合計 1 1 1 1 1 1 20 1 1

削  孔 人孔蓋
地盤高

斜  壁 調整リング 可とう継手直        壁

 小計

躯      体副   管流 出 管 流  入  管
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補助 ③ φ150 １ 号 マ ン ホ ー ル 計 算 書 No.3

ﾏﾝﾎｰﾙ ﾏﾝﾎｰﾙ 底 調整モルタル 調整高 ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 基礎工 ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 副管

番 号 深 径 管底高 径 管底高 落差 径 250 200 150 100 版 60 90 120 150 180 30 60 90 120 150 180 30 45 60 5 10 15 Ｔ－２５ Ｔ－１４ 20～70 基礎工 のみ のみ 250 200 150 種別

150 32.063 0.020  

M336-2 35.72 3.677 150 32.043    1 1 1 1 1 1 1 1 37 1 2

   

150 32.275 0.020  

M336-3 35.69 3.435 150 32.255    1 1 1 1 1 1 1 45 1 2

   

150 32.346 0.020  

M335-1 35.51 3.184 150 32.326    1 1 1 1 1 1 1 1 44 1 2

   

150 32.466 0.020  

M335-2 35.02 2.574 150 32.446    1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 2

   

150 32.560 0.020  

M333-1 35.22 2.680 150 32.540 150 32.597 0.057  2 1 1 1 1 1 1 40 1 3

   

150 32.706 0.020  

M331-1 34.83 2.144 150 32.686 150 33.041 0.355  2 1 1 1 1 1 1 54 1 1

   

150 31.992 0.056  

M338-1 33.56 1.624 150 31.936    1 1 1 1 1 1 34 1 2

   

150 32.101 0.020  

M338-2 33.65 1.569 150 32.081    1 1 1 1 1 1 1 29 1 2

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

箇所  個  個  個  個  個  個  個  個  個  個  個  個  組  組 箇所    mm 箇所 箇所  個

10 8 2 6 1 1 1 1 1 4 4 3 2 2 6 8 317 7 1 16

箇所  個  個  個  個  個  個  個  個  個  個  個  個  組  組 箇所    mm 箇所 箇所  個

合計 10 8 2 6 1 1 1 1 1 4 4 3 2 2 6 8 317 7 1 16

 小計

直        壁流  入  管流 出 管
地盤高

副   管 可とう継手人孔蓋削  孔 調整リング躯      体 斜  壁
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単独 ③ φ150 １ 号 マ ン ホ ー ル 計 算 書 No.3

ﾏﾝﾎｰﾙ ﾏﾝﾎｰﾙ 底 調整モルタル 調整高 ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 基礎工 ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 副管

番 号 深 径 管底高 径 管底高 落差 径 250 200 150 100 版 60 90 120 150 180 30 60 90 120 150 180 30 45 60 5 10 15 Ｔ－２５ Ｔ－１４ 20～70 基礎工 のみ のみ 250 200 150 種別

150 33.798 0.755 100 150-1

M332-1 35.68 2.637 150 33.043    1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 2

   

150 34.229 0.376  

M332-2 35.85 1.997 150 33.853    1 1 1 1 1 1 1 57 1 2

   

   

M332-3 35.88 1.583 150 34.297    1 1 1 1 1 1 43 1 1

   

   

M337-1 34.13 1.564 150 32.566    1 1 1 1 1 1 24 1 1

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

箇所  個  個  個  個  個  個  個  個  個  組  組 箇所    mm 箇所  個

2 4 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 4 171 4 6

箇所  個  個  個  個  個  個  個  個  個  組  組 箇所    mm 箇所  個

合計 2 4 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 4 171 4 6

削  孔 人孔蓋
地盤高

斜  壁 調整リング 可とう継手直        壁

 小計

躯      体副   管流 出 管 流  入  管
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補助 ① φ75 １ 号 レジンマ ン ホ ー ル 計 算 書 No.1

ﾏﾝﾎｰﾙ ﾏﾝﾎｰﾙ 底 調整モルタル 調整高 ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 基礎工 ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 副管

番 号 深 径 管底高 径 管底高 落差 径 250 200 150 100 版 60 90 120 150 180 30 60 90 120 150 180 12 5 10 15 Ｔ－２５ Ｔ－１４ 20～70 基礎工 のみ のみ 250 200 150 種別

   

M2096-1-1 35.97 0.820 150 35.150 75 35.240 0.090  1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1 1 飛散A-1

   

  

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

箇所 箇所  個  個  個  個  個  組 箇所    mm 箇所  個

1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1 1

箇所 箇所  個  個  個  個  個  組 箇所    mm 箇所  個

合計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1 1

 小計

可とう継手人孔蓋削  孔 調整リング躯      体 頂版流  入  管流 出 管
地盤高

副   管 直        壁
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補助 ① φ150 ２ 号 レジンマ ン ホ ー ル 計 算 書 No.1

ﾏﾝﾎｰﾙ ﾏﾝﾎｰﾙ 底 調整モルタル 調整高 ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 基礎工 ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 副管

番 号 深 径 管底高 径 管底高 落差 径 250 200 150 100 版 60 90 120 150 180 30 60 90 120 150 180 13 5 10 15 Ｔ－２５ Ｔ－１４ 20～70 基礎工 のみ のみ 250 200 150 種別

150 31.885 (2.905)  飛散A-1

M339-1 35.52 5.136 75 34.790 150 31.834 (2.956)  2 1 1 1 2 1 1 1 1 36 1 2 飛散B-2

   

  

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

箇所 箇所  個  個  個  個  個  組 箇所    mm 箇所  個

2 1 1 1 2 1 1 1 1 36 1 2

箇所 箇所  個  個  個  個  個  組 箇所    mm 箇所  個

合計 2 1 1 1 2 1 1 1 1 36 1 2

 小計

可とう継手人孔蓋削  孔 調整リング躯      体 頂　版流  入  管流 出 管
地盤高

副   管 直        壁
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汚水桝取付管タイプ算定表
① φ150 100 ｍｍ

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

m m ← 塩ビ 鋳鉄

M2543-1 2.925 ＶＵ 右

M9-1 2.750 100 左

M9-1 1.506 ＶＵ 右

1.479 100 左 1 1

1.479 ＶＵ 右

M7-1 1.360 100 左 1 1

M9-1 2.730 ＶＵ 右 3 3

M8-1 2.705 100 左8 50.00

7

7 25.00

28.00

9 7.00

管底深
管　番 人孔　　番号

人孔間
距離

箇所

2 (1.41＜1.80)

箇所

取付管
Aタイプ　　　　　（H＝取付管土被り） Bタイプ　　　　　（H＝取付管土被り）

備　　考
1 (H＜1.40)

方向
下流側

蓋種類1 (H＜1.40) 2 (1.41＜1.80)

3 単独

11

8

9

14

15

12

13

デー
タ

番　号
区分

1 補助

2 単独

6

7

4 補助

5

10

18

19

16

17
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汚水桝取付管タイプ算定表
③ φ150 100 ｍｍ

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

m m ← 塩ビ 鋳鉄

M339-1 3.635 ＶＵ 右

IP336-1 3.656 100 左

IP336-1 3.656 ＶＵ 右

M336-2 3.677 100 左

M336-2 3.657 ＶＵ 右 2 2

M336-3 3.435 100 左

M336-3 3.415 ＶＵ 右

M335-1 3.184 100 左

M335-1 3.164 ＶＵ 右

M335-2 2.574 100 左

M335-2 2.554 ＶＵ 右

M333-1 2.680 100 左

M333-1 2.660 ＶＵ 右

M331-1 2.144 100 左

M333-1 2.623 ＶＵ 右 1 1

M332-1 2.637 100 左

M332-1 1.882 ＶＵ 右

M332-2 1.997 100 左

M332-2 1.621 ＶＵ 右 1 1

M332-3 1.583 100 左

M339-1 3.686 ＶＵ 右

M338-1 1.624 100 左

M338-1 1.568 ＶＵ 右

M338-2 1.569 100 左

M338-2 1.549 ＶＵ 右 1 1

M337-1 1.564 100 左

M8561-1 VU 右

M8561-2 100 左 1 1

M8537-1 VU 右 1 1

M8536-1 100 左

338 29.10

8536

8561

338 22.10

337 42.20

335 14.50

336

336 54.60

333

335 28.30

332 19.40

332 15.50

332 30.70

331 36.00

21.10

25.20

336 19.50

管底深
管　番 人孔　　番号

人孔間
距離

箇所

2 (1.41＜1.80)

箇所

取付管
Aタイプ　　　　　（H＝取付管土被り） Ｂタイプ　　　　　（H＝取付管土被り）

備　　考
1 (H＜1.40)

方向
下流側

蓋種類1 (H＜1.40) 2 (1.41＜1.80)

3 補助

11 補助

8 単独

9 単独

14

15 単独

12 補助

13 単独

デー
タ

番　号
区分

1 補助

2 補助

6 補助

7 補助

4 補助

5 補助

10 単独

18

19

16 単独

17
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M339-1 マンホールポンプ立坑土留め工

立坑径 1,800 ｍｍ

立坑深 5.30 ｍ

掘削深 + 6.30 ｍ

鋼製ケーシング圧入掘削

　圧入掘削積み込み工 6.26 ｍ

粘性土 N≦5 5.11 ｍ

5＜N≦30 ｍ

砂質土 N≦30 ｍ

30＜N≦50 ｍ

50＜N ｍ

砂礫土

（礫径200ｍｍ以下） N≦30 1.15 ｍ

30＜N≦50 ｍ

50＜N ｍ

粗石混じり土

（200mm<礫径≦300ｍｍ） ｍ

巨石混じり土

（300ｍｍ＜礫径≦立坑径/3） ｍ

　ケーシング溶接工 1箇所あたり5.7ｍ 白本　管渠編　P431 2.0 箇所

　ケーシング引き上げ工 白本　管渠編　P431 0.9 ｍ

　ケーシング撤去工 1.0 箇所

　　ケーシング切断工 × π + × 4 白本　管渠編　P433 11.3 ｍ

底盤コンクリート 1.0 箇所

打設量 白本　管渠編　P434 2.5 ｍ3

圧入掘削設備 1.0 回

鋼製ケーシング残置

鋼製ケーシング φ1800ｍｍ　t=12mm 4.10 ｍ

仮設ケーシング損料等 1.0 式

立坑水替え 1.0 箇所

工　種　・　細　目
算　　　　　　　　　　式

数　量 単位

1.80 1.40

5.30 1.00
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M339-1 マンホールポンプ立坑土留め工

スライム運搬処理 1.0 箇所

泥水処分工 白本　管渠編　P438 1.0 ｍ3

2

発生土処分工 （ π/4 × × ） 16.5 m3

鏡切り工 VUφ150 （ + ) × π × 2 =

計 = 1.7 ｍ

t/m

スクラップ 鋼製ケーシング × =

2

VUφ150 （ ) ×π/4 × 2 × = 0.79 t

立坑土工

　舗装切断工 × 8 6.7 ｍ

　舗装破砕工 × / / × 3.4 m2

　As殻処分工 × 0.1 m3

2

 埋め戻し工 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-25) π/4 × × ( - ) ＝
控除 2

× × =
2

× × （　5.3 - - =
2

× × （　1.8 - / 2 × 2 =

計 4.7 ｍ3

2

RC-40 π/4 × × （ - ） ＝
控除 2

× × （ - ） =
控除 2

× × （ - ） / 2 =

計 1.9 ｍ3

　仮復旧工 3.4 m2

円形覆工板 φ1800mm用 1.0 式

0.16 1.5　）

1.50 9.67

-0.23

0.04

工　種　・　細　目
算　　　　　　　　　　式

1.40

3.39

π/4

π/4 1.280 -4.68

π/4

数　量 単位

1.824 6.30

0.838

0.555

2.024

0.165

2.00

0.04

0.265

0.838

1.67

0.78

5.30

1.360

0.094

2.00 8.00

1.93

4.74

1.28　）

0.16

1.82

1.280

1.7

1.50

0.165

1.80

0.10

3.81

-0.01

0.01

π/4

π/4

0.04

1.80 1.28

-1.8791.50

0.089 -0.002
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カッター汚泥量算出表

（補助）
・

施工量 合計

アスファルト舗装版厚 ｔ≦１５㎝ ｍ × ｍ × ＝ 0.03 ｍ3

アスファルト舗装版厚 ｔ≦１５㎝ ｍ × ｍ × ＝ 0.43 ｍ3

アスファルト舗装版厚 ｔ≦１５㎝ ｍ × ｍ × ＝ 0.20 ｍ3

アスファルト舗装版厚 15cm＜t≦30cm ｍ × ｍ × ＝ 0.14 ｍ3

コンクリート舗装版厚 ｔ≦１５㎝ ｍ × ｍ × ＝ 0.09 ｍ3

m3

（単独）
・

施工量 合計

アスファルト舗装版厚 ｔ≦１５㎝ ｍ × ｍ × ＝ 0.03 ｍ3

アスファルト舗装版厚 ｔ≦１５㎝ ｍ × ｍ × ＝ 0.10 ｍ3

アスファルト舗装版厚 ｔ≦１５㎝ ｍ × ｍ × ＝ 0.11 ｍ3

コンクリート舗装版厚 ｔ≦１５㎝ ｍ × ｍ × ＝ 0.17 ｍ3

m3

各　　　種　　　計　　　算　　　書

発生汚泥量

舗装厚さ

発生汚泥量

舗装厚さ

84.4 0.10 0.02

131.2 0.04 0.02

50.0 0.03 0.02

56.0 0.10 0.02

0.42

0.88

42.0 0.03 0.02

542.4 0.04 0.02

100.0 0.10 0.02

44.2 0.10 0.02

14.0 0.49 0.02
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（補助）

(区画線工)

白色・実線 t=15cm L1 ＝ 0.9

ｍ

計 ＝ 1

2工区 2工区

白色・ゼブラ t=45cm L1 ＝ 8.0 + 2.7 + 8.0 ＝

2工区

L2 ＝ 0.9 ＝

ｍ

計 ＝ 20

白色 1工区

矢印・記号・文字 t=15cm換算 L1 ＝ 1.0 ＝

L2 ＝ 16.5 × 3.0 ＝

1工区

L3 ＝ 9.2 × 3.0 ＝

1工区

L4 ＝ 6.7 ＝

ｍ

計 85

黄色・実線 t=30cm L1 ＝ 0.9

ｍ

計 ＝ 1

(既設構造物撤去工)

既設小口径人孔撤去 N1 ＝ 1.0

箇所

計 ＝ 1

数  量  計  算  書

付　帯　工

名　　称 規　格 計　　　　　算　　　　　式 小計 計

外側線

18.7

1工区

0.9

　2工区

停止線

横断歩道予告線 1工区

横断歩道線

0.9

19.6

減速マーク

直進・左折

右折

6.7

1.0

49.5

27.6

84.8

中央線 1工区

0.9

2工区（M2096-1-1地点）

1.0
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管内調査

【補助】

・ Ｌ＝ ｍ

・ Ｌ＝ ｍ

・ Ｌ＝ ｍ

・ Ｌ＝ ｍ

・ Ｌ＝ ｍ

・ Ｌ＝ ｍ

・ Ｌ＝ ｍ

・ Ｌ＝ ｍ

・ Ｌ＝ ｍ

・ Ｌ＝ ｍ

ΣＬ＝ ｍ

～

M336-2 ～ M336-3 54.6

～

～

各　　　種　　　計　　　算　　　書

M9-1 ～ M8-1 50.0

合計 104.6

～

～

～

～

～
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（単独）

(区画線工)

2工区

白色・ゼブラ t=45cm L1 ＝ 3.6 ＝

2工区

L2 ＝ 0.9 ＝

ｍ

計 ＝ 5

白色 2工区

矢印・記号・文字 t=15cm換算 L1 ＝ 18.6

ｍ

計 ＝ 19

(防護柵設置工)

2工区

レール撤去・再設置 L1 ＝ 28.0

ｍ

計 ＝ 28

止まれ

横断歩道線

小計

停止線

数  量  計  算  書

付　帯　工

名　　称 規　格 計　　　　　算　　　　　式

3.6

計

28.0

18.6

4.5

0.9
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管内調査

【単独】

・ Ｌ＝ ｍ

・ L= ｍ

・ L= ｍ

ΣＬ＝ ｍ

～

各　　　種　　　計　　　算　　　書

M9-1 ～ M7-1 53.0

～

合計 53.0
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